



25 de mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia No. AMPB-CCC-CP-2022-0002, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos: **NO TENEMOS RESERVAS, NI ENMIENDAS PARA ESTA LICITACION.**
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: **LOTE I: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AUTOPISTA DUARTE VIEJA.**
- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS en calidad de PRESIDENTE
POR SI Y POR MI actuando a mi nombre y representación.

Firma

Sello

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino



25 de mayo de 2022

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL AMPB

Fecha: 25 de Mayo del 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 001-1418069-8
4. RPE del Oferente: 63041
5. Domicilio legal del Oferente: CALLE SANTA LUCIA, MANZANA 29, NO. 2, LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE, REPUBLICA DOMINICANA.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS Dirección: CALLE SANTA LUCIA, MANZANA 29, NO. 2, LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE, REPUBLICA DOMINICANA. Números de teléfono y fax: 849-273-7726 / 829-435-2266 Dirección de correo electrónico: ERAATMA@HOTMAIL.COM



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 63041

Fecha de registro: 30/8/2016

Fecha actualización: 18/6/2021

Razón social: Era Altagracia María Martínez Contreras

No. Documento: 00114180698 - Cédula

Género: Femenino

Provee: Obras

Certificación MIPYME: No

Registro de beneficiario: No

Clasificación empresa:

Estado: Activo

Ocupación: Ingeniero Civil

Motivo:

Domicilio: Calle Santa Lucia, Manz. 29, 2, La Ureña

11606 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Era Altagracia María Martínez Contreras

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 25/5/2022 9:44:09 a.m.



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222952117453**


La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS**, RNC No. **00114180698**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO ESTE**, Administración Local **ADM LOCAL ZONA ORIENTAL**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veinticinco (25)** días del mes de mayo del año **dos mil veintidos (2022)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222952513651**


La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS**, RNC No. **00114180698**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO ESTE**, Administración Local **ADM LOCAL ZONA ORIENTAL**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ITBIS	• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintitres (23)** días del mes de junio del año dos mil veintidos (2022).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

DECLARACION JURADA

Quien suscribe, la señora **ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS**, dominicana, Profesora Ingeniera Colegiatura No. 34399, Estado Civil Soltera, mayor de edad, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1418069-8, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, por medio del presente documento y en respuesta a los requerimientos de la Licitación Pública declaro, BAJO LA MAS SOLEMNE FE DE JURAMENTO, LOS SIGUIENTE:

PRIMERO: Que no estoy en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley 340-06, Sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones.

SEGUNDO: Que estoy al día en el pago de mis obligaciones de la Seguridad Social y Tributaria, conforme a nuestra legislación vigente.

TERCERO: Que no tengo Juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de las instituciones públicas de la seguridad social y que no estamos sometido a ningún proceso de quiebra o de liquidación.

CUARTO: Que no estoy en engarbado no poseo juicio o relaciones pendientes durante los últimos cinco años motivo de contratos anteriores o en ejecución suscritos con la Administración Pública.

QUINTO: Que nosotros ni el personal no ha sido condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

La presente declaración jurada ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Veintiséis (26) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintidós (2022).

Era Martinez Contreras

ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS

Declarante

YO, LIC. ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA, Abogado Notario Público de los del número del Distrito Nacional, Debidamente Inscrito en el Colegio de Notario del Distrito Nacional con exequátur No. 3419, **CERTIFICO Y DOY FE** que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libres y voluntariamente por la señora: **ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS**, De generales y calidades que constan en el mismo Acuerdo, quienes me han declarado que las mismas firmas estampadas son las mismas que ellas acostumbran a usar en todos los Actos Públicos y Privados de sus Vidas. A los Veintiún días (21) del mes de Junio del año Dos Mil Veinte Y Dos (2022).

Angel Nicolas Mejia Acosta
LIC. ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA
Notario publico



25 de mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

OFERTA TECNICA CONFORME A LA FICHA TECNICA

1-) TRABAJOS PRELIMINARES:

Excavación de material inservible para aceras. La excavación puede realizarse por métodos manuales o mecánicos resguardando la capa de rodadura de la vía.

Limpieza manual del terreno.

Trazado y replanteo.

2-) BORDILLOS:

(H° S° f'c=180kg/cm²); H: 50cm; Base interna: 20cm; Base superior: 10cm)

Definición de Bordillos: son las estructuras de concreto simple que se construyen en uno o en ambos lados de una carretera para el encauzamiento de las aguas, sobre todo en las secciones de relleno así como para el ordenamiento del tráfico y seguridad del usuario.

Para la construcción del bordillo se realizarán las siguientes actividades.

Excavación manual/ mecánica, desalojo y nivelación del terreno: zanjar la profundidad indicada en las especificaciones técnicas del proyecto para el bordillo.

La profundidad de la zanja no debe ser menor a 50 cm, de manera que cubra las alturas de las capas de subrasante (máx. 20 cm), rasante o base (máx. 20cm) y rodadura o acera (máx. 10 cm: 2 -3 cm replantillo o cama de arena, 7 - 8 cm paletado de hormigón).

Encofrar la longitud que se va a intervenir. El encofrado preferiblemente debe ser madera para evitar que se desplace durante el vaciado y vibrado del hormigón y que el bordillo se deforme. Los encofrados deben pulirse y humedecerse antes de vaciar el hormigón.

Se recomienda que el bordillo tenga un replantillo en el fondo de 7 cm de espesor, con grava o gravilla de 4 cm de diámetro.

En el vaciado se utilizará hormigón simple de f'c=180kg/cm²; con base en lo establecido por la norma INEN 1855-1 o 1855-2, según lo apruebe el fiscalizador. Las dimensiones para el bordillo son: H=50cm; A=20 cm en el fondo y 15 cm en la superficie. El hormigón deberá vaciarse por capas de 15 cm de altura y vibrarse previa a la colocación de la siguiente capa.

seguir la misma secuencia hasta cubrir la altura propuesta. El proceso de vibración puede realizarse manualmente con una varilla de hierro (15 veces por punto) o utilizando un vibrador interno de aguja.

Desencofrado: retiro de la estructura de madera.

Curado: con la finalidad de mejorar la resistencia del hormigón es recomendable que el elemento sea humedecido regularmente (cada 4 o 6 horas) después que haya fraguado, es decir, el curado iniciará 3 a 4 horas después del vaciado. El curado debe mantenerse aún después de haber desencofrado por un periodo mínimo de 7 días (3 días, en caso de usarse hormigón de alta resistencia o de secado rápido).

3-) ACERAS:

(H° S° $f'c=180\text{kg/cm}^2$)

Definición.- es la parte de un camino que está reservada exclusivamente para peatones.

Para la construcción de las aceras se realizarán las siguientes actividades:

Excavación manual / mecánica de la zanja a una profundidad de 10 cm.

Conformación de la sub rasante (15 – 20 cm) según las especificaciones técnicas del proyecto, la misma que debe ser debidamente compactada mediante plancha compactadora o vibrador tipo sapo.

Colocación de la capa sub base clase III, con un espesor de 15 - 20 centímetros, misma que debe ser debidamente conformada y compactada mediante la utilización de una plancha compactadora.

Colocación de juntas de madera de 2 cm de espesor, espaciadas cada 3 metros lineales de acera, de modo que este espacio libre sirva como junta de dilatación.

Colocación y compactación del hormigón, con un grosor de 10 cm., la misma que deberá tener un vaciado uniforme, previniendo segregaciones y cavidades. Con una resistencia mínima de $f'c= 180\text{kg/cm}^2$ a los 28 días, fiscalización aprobará el tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

4-) TRABAJOS CONCLUYENTES:

Limpieza del área intervenida, retiro de escombros y materiales sobrantes.

El proveedor debe asegurarse que la obra quede disponible para el uso inmediato de la ciudadanía.

Señores. **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

PLAN DE TRABAJO:

LOTE I: Construcción de aceras y contenes en la autopista Duarte Vieja del proceso de (Referencia No: **AMPB-CCC-CP-2022-0002**)

Primer picazo coordinado por el ayuntamiento municipal de pedro Brand, luego haremos un recorrido por el lugar de trabajo a fin de identificar las zonas a trabajar, en esta vista contactaremos los comunitarios de la zona a fin de identificar los posibles obreros de la zona que podamos reclutar.

Resguardo de los materiales y los equipos a utilizar.

La obra se iniciará con la excavación de la autopista duarte vieja.

Iniciaremos la construcción del Telford para contenes y posteriormente la construcción del contén. Luego iniciaremos con el relleno de las aceras y su posterior vaciado.


Estaremos realizando por la Autopista Duarte Vieja la Construcción de aceras y contenes por tramos esto a fin de no impactar toda la comunidad de un solo golpe, sino de ir haciendo la construcción paulatinamente tramo por tramo, pero garantizando la constante y agilizada construcción de toda la obra. Y a la vez completando la obra por calles.

Los trabajos serán con el cronograma anexo y/o a los requerimientos del ayuntamiento municipal de pedro Brand.

Los materiales y mano de obra local, por tal razón haremos un sondeo en la comunidad para identificar los obreros con experiencia que podamos utilizar y para que los suplidores puedan garantizarnos una rápida entrega los materiales a utilizar, también para la mayor parte de los recursos utilizados se quede en el municipio y la comunidad pueda tener mayores beneficios de la obra, tanto a nivel directo por el uso que tendrán como a nivel indirecto por la captación de recursos.

Sin otro particular,

Muy atentamente se despide,



Ing. Era Altagracia María Martínez Contreras

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	julio 2022						
							20	25	30	5	10	15	20
1		CRONOGRAMA LOTE I: CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AUTOPISTA DUARTE VIEJA, PEDRO BRAND	92.5 días	lun 4/7/22	mié 9/11/22								
2		PRELIMINAR	1.5 días	lun 4/7/22	mar 5/7/22								
3		Señalización y seguridad	1.5 días	lun 4/7/22	mar 5/7/22								
4		CONTENES	46 días	mar 5/7/22	mié 7/9/22	2							
5		Demolicion de contenes y ace	32 días	mar 5/7/22	jue 18/8/22								
6		Excavacion para contenes (579.30*0.55*0.20)	11 días	mar 5/7/22	mié 20/7/22	5CC							
7		Bote de escombros producto la demolicion de contenes.	8 días	mié 20/7/22	lun 1/8/22	6							
8		Bote de material inservible producto de la excavacion.	7 días	mié 20/7/22	vie 29/7/22	6							
9		Telford para contenes (579.30*0.10*0.55)	5 días	vie 29/7/22	vie 5/8/22	8							
10		Construcion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	19 días	vie 5/8/22	jue 1/9/22	9							
11		Construcion de contenes (0.60+0.12)*0.167	4 días	jue 1/9/22	mié 7/9/22	10							
12		ACERA	44 días	mié 7/9/22	mar 8/11/22	4							
13		Relleno compatado bajo acera, con material granular.	12 días	mié 7/9/22	vie 23/9/22	5							
14		Construcion de acera fc=180 kg/cm2. con ligadora	32 días	vie 23/9/22	mar 8/11/22	13							

Proyecto: ACERAS Y CONTENES DUARTE VEJA Fecha: 25/5/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Página 1


Emc

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	julio 2022						
15		LIMPIEZA FINAL	1 día	mar 8/11/22	mié 9/11/22 12		20	25	30	5	10	15	20
16		Limpieza final	1 día	mar 8/11/22	mié 9/11/22								


Proyecto: ACERAS Y CONTENES
DUARTE VEJA
Fecha: 25/05/2022

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Emc



Emc



Proyecto: ACERAS Y CONTENES DIARTE VEJA Fecha: 25/5/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Emc



ALCALDIA DE PEDRO BRAND

AUT. DUARTE Km 25, C/ LAS MERCEDES No 29, TELS : 809-559-6868 / 809-559-9013 / 809-559-7944
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.
RNC. 430-03654-4

"Año de la Reforma y la Transparencia"



Municipio Pedro Brand,
27 de Abril del 2022

DPU-010-2022

Al : Sr. Wilson Encarnación Paniagua
Alcalde Municipal

Vía : Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

Asunto : Remisión levantamiento de Obras

Distinguido Alcalde:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente remito el levantamiento de las Obras siguientes **Construcción de Aceras y Contenes en la Autopista Duarte Vieja, Construcción de Contenes en el Sector Eduardo Brito II, Canalización y paso de aguas residuales en alcantarilla sector Quilombo/Paraíso**, A su vez le informo que es con carácter de urgencia mejorar las aceras, contenes y la construcción del alcantarillado ya que el paso de las aguas residuales está afectando a la comunidad, mejorando así la calidad de vida de los habitantes, y de los tantos estudiantes y municipales que transitan a diario por las referidas Avenidas.

Esperando que nuestra solicitud sea bien acogida,

Sin ningún otro particular, se despide,

Atentamente,


Ing. Ruddy Mateo Jiménez

Departamento De Obras Públicas municipales

Ver Anexos. -

1. Construcción de Aceras y Contenes en la Autopista Duarte Vieja

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
2.00	CONTENES					
2.01	Demolicion de contenes y acera	746.00	m			
2.02	Excavacion para contenes (579.30*0.55*0.20)	63.72	m ³			
2.03	Bote de escombros producto la demolicion de contenes.	96.98	m ³			
2.04	Bote de material inservible producto de la excavacion.	82.83	m ³			
2.05	Telford para contenes (579.30*0.10*0.55)	31.86	m ³			
2.06	Construcion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	579.30	ml			
2.07	Construcion de contenes (0.60+0.12)*0.167	67.30	ml			
3.00	CONTENES					
3.01	Relleno compactado bajo acera, con material granular. E=0.10	120.00	m ³			
3.02	Construcion de acera fc=180 kg/cm2. con ligadora	1,195.00	m2			
4.00	CONTENES					
4.01	Limpieza final y bote	1.000	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RD\$

RD\$

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. RD\$

TOTAL GENERAL.

RD\$

Emc



VOLUMETRIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCION: ACERAS Y CONTENES AV. DUARTE VIEJA

UBICACION: DESDE EL KILOMETRO 24 (FRENTE CEMENTERIO), HASTA FRENTE FUNERARIA, PEDRO BRAND.

FECHA: 27/04/2022

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
2.00	CONTENES					
2.01	Demolicion de contenes y acera	746.00	m			
2.02	Excavacion para contenes (579.30*0.55*0.20)	63.72	m ³			
2.03	Bote de escombros producto la demolicion de contenes.	96.98	m ³			
2.04	Bote de material inservible producto de la excavacion.	82.83	m ³			
2.05	Telford para contenes (579.30*0.10*0.55)	31.66	m ³			
2.06	Construccion de contenes (0.45*0.12)*0.1879	579.30	ml			
2.07	Construccion de contenes (0.60*0.12)*0.167	67.30	ml			
3.00	CONTENES					
3.01	Relleno compactado bajo acera, con material granular. E=0.10	120.00	m ³			
3.02	Construccion de acera fc=180 kg/cm2. con ligadora	1,195.00	m2			
4.00	CONTENES					
4.01	Limpieza final y bote	1.000	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RD\$
RD\$

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$
TOTAL GENERAL RD\$

Preparado por;


ING. RUDDY MATEO JIMENEZ
CODIA: 20925
CEDULA: 001-1082606-2
TEL: 829-315-6532



25 de mayo de 2022
Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: MARTINEZ CONTRERAS
2. Nombre: ERA ALTAGRACIA MARIA
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 15 DE DICIEMBRE DEL 1979, SANTO DOMINGO
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: SOLTERA
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: CALLE SANTA LUCIA, MANZANA 29, NO. 2, LAS AMERICAS, SANTO DOMINGO ESTE. R.D., 849-273-7726., ERAATMA@HOTMAIL.COM
8. Conocimientos lingüísticos:
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna	5	5	5

9. Afiliación a organismos profesionales: COLEGIO DOMINICANOS DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA) NO. 34399
10. Función actual: INGENIERO CIVIL
11. Otras competencias. (informática, etc):
12. Años de experiencia profesional: 10 AÑOS
13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados: NO APLICA

Pais	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2020	R.D.	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA.	SUB-CONTRATISTA	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, ENCACHE Y BACHEO EN EL SECTOR LA NAVAJA, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
2018	R.D	BANRESERVAS	SUB-CONTRATISTA	ING. SUPERVISORA DE OBRAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS.

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Era Altagracia Maria Martinez Contreras

Sello

ING. ERA ALATAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CCDIA)**



APELLIDOS:

Martínez Contreras Era Altagracia María

NOMBRES:

PROFESION:

Ing. Civil

EXEQUATUR 135

D/F: 18/03/2013

CEDULA: 001-1418069-8

COLEGIATURA: 34399


Maria Altagracia Contreras

Firma colegiado

Firma Presidente

Emm C

FmC



CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PRIMO RIVERA No. 58
CIUDAD COLONIAL

CARTEL CODIA APROBADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidencia@codia.org.do - ateneo@codia.org.do
RNE: 401-00947-2

TEL: 409-179-0000

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDAD E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS *****
portador(a) de la Cédula de Identidad Electoral No. 00114180698 , es miembro
del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),
registrado(a) con la Colegiatura No. 34399, Exequatur No. 135 , de
fecha 18/03/2016 de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 25 días
del mes de Mayo del año 2022.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA

ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 9320

Presidente CODIA





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

25 de mayo de 2022

Página 1 de 1

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 25 de Mayo del 2022

Nombre del Oferente: ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos (5) años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Construcción de Aceras y Contenes, Encache y Bacheo en Sector La Navaja del Municipio el Cercado Provincia San Juan De La Maguana.	RDS 7,907,843.19	7 MESES	11 De Febrero Del Año 2020 Al 27 De Septiembre del 2020	100%	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	SUB-CONTRATISTA	SUB-CONTRATISTA
Ing. Supervisora de Obras en la Dirección de Planificación y Control de Obras.	RDS 40,455.00		16 de Enero del año 2018		BANRESERVAS	SUB-CONTRATISTA	SUB-CONTRATISTA

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Firma
Sello

Era Martinez Contreras
ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras





25 de mayo de 2022

Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** ING. DIRECTOR DE PROYECTOS
2. **Nombre de la firma:** ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS
3. **Nombre del individuo:** ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS
4. **Fecha de nacimiento:** 15 de Diciembre del 1979 **Nacionalidad:** Dominicana
5. **Educación:**
Estudios Universitarios: Ing. Civil de la Universidad O & M
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**
Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Colegiatura 34399
7. **Otras especialidades:** Técnico en Informática INFOTEP
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** REPUBLICA DOMINICANA
9. **Idiomas:** Español (Lengua Nativa)
10. **Historia Laboral:** ING. RESIDENTE
ENCARGADO DE PROGRAMACION Y MANTENIMIENTOS COTEROC CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DE OBRAS CIVILES, SRL

fmc

11. Detalle de las actividades asignadas:

ING. SUPERVISORA DE OBRAS EN LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRAS Y CONTRATO DE OBRAS BANRESERVAS.

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, ENCACHE Y BACHEO.

Año: 2018

Lugar: SECTOR LA NAVAJA DEL MUNICIPIO DEL CERCADO, SAN JUAN DE LA MAGUANA.

Contratante: BANRESERVAS

Principales características del proyecto: ACERAS

Actividades desempeñadas: ING. SUPERVISOR DE OBRAS

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS:

Era Altigracia Martinez Contreras

Fecha: 25 de Mayo del año 2022

E me

Emc

Era A. María Martínez Contreras

Km. 19 Autopista Las América, C/Santa, Lucia No. 2, Sto. Dgo., Este.
Cel. (849) 273-7726



OBJETIVOS

Ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos, contribuir con el desarrollo y el buen funcionamiento de su empresa, brindándole un servicio eficiente, leal y disciplinado.

DATOS PERSONALES

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| ❑ Cédula | : | 001-1418069-8 |
| ❑ Fecha de Nacimiento | : | 15 de Diciembre del 1979 |
| ❑ Lugar de Nacimiento | : | Santo Domingo, R.D. |
| ❑ Estado Civil | : | Casada |
| ❑ Nacionalidad | : | Dominicana |

FORMACIÓN ACADÉMICA

- | | | |
|------------------------|---|--|
| ❑ Estudios Primarios | : | Escuela Fernando Alberto Defilló |
| ❑ Estudios Secundarios | : | Liceo Andrés Avelino (Andrés Boca Chica) |
| ❑ Universitarios | : | Ing. Civil Universidad Dominicana O&M |

CURSOS TECNICOS

- | | | |
|--|---|--|
| ❑ Secretaria Ejecutivo Computarizado: | : | Centro de Estudios José Reyes |
| ❑ Secretaria Ejecutivo y Comercial Comp. | : | Centro de Estudios José Reyes |
| ❑ Técnico en Ofimática | : | Inst. Audio Visual de Informática (IADI) |
| ❑ Maestro Constructor | : | Fundación Crede |

EXPERIENCIAS LABORALES

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ❑ Asesor Comercial | : | AFP Porvenir |
| ❑ Cajera | : | Plaza Lama |
| ❑ Supervisor de Obra | : | Constructora R.R.&R. |
| ❑ Secretaria Ejecutiva | : | Carela & Asoc. |
| ❑ Supervisora de Obras | : | ATTECO (Segunda línea metro 2A y 2B) |
| ❑ Supervisora de Obras | : | Banreservas |
| ❑ Aceras y contenes, la navaja,
(San Juan de la Maguana) | : | Coteroc |
| ❑ Aceras y contenes en el ensanche,
Ozama, (Calle/Bonaire No, 111) | : | Ing. Alexander Reyes Reyes |

Em c

REFERENCIAS PERSONALES:

- ▣ **Ing. Eva Fermin** 829 977-7110
- ▣ **Ing. Felipe Hilario** 829-7549-017
- ▣ **Ing. Felix A. Mateo** 829 576-9401



25 de mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
ING. JORGE ANGEL PEÑA PIMENTEL	DIRECTOR DE PROYECTOS	INGENIERO CIVIL	11 ALOS
ING. RAQUEL CORCINO	INGENIERO RESIDENTE	INGENIERO CIVIL	10 AÑOS
JULIO URBAEZ	MAESTRO DE OBRAS	MAESTRO CONSTRUCTOR	12 AÑOS
CONFESOR DEL ROSARIO	MAESTRO DE OBRAS	MAESTRO CONSTRUCTOR	10 AÑOS
IGNACIO PEREIRA	CHOFER	CHOFER	8 AÑOS

B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas:

Equipos de medición y herramientas: 1. CINTAS METRICAS, 2 ODOMETRO, HERRAMIENTAS: 2 LIGADORA DE CONCRETO (TROMPO), 2 MAQUITO COMPACTADOR, 3 CARRETILLAS, 4 ALAS, 5 PICOS, 6 MARTILLOS Y 7 CORTADORA DE MANO.

Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:

Transporte:

Otras facilidades: Tenemos la facilidad de compras equipos y/o herramientas necesarias para la realizacion de Obras.

Por este medio autorizo al AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDR BRAND para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

/UR.010-2012

 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino


Nombre: ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS en calidad de PRESIDENTE
POR SI Y POR MI actuando a mi nombre y representación.

ING. ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS

Era Martinez Contreras

Emc

ERA ALTAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS
C/Santa Lucia, Manzana 29 No. 2, Las Américas, SANTO DOMINGO ESTE, REPUBLICA
DOMINICANA

CARTA DE INTENCION Y DISPONIBILIDAD

Fecha: 25 de Mayo del 2022

Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand
Referencia: AMPB-CCC-CP-2022-0002

Por Medio de la Presente Yo Ing. Era Altagracia María Martínez, cédula de identidad y electoral No. 001-1418069-8, registrada en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores con el No. 34399, me dirijo para dar informe de nuestra intención de participar en el proceso de comparación de precios para el LOTE I: Construcción de aceras y contenes en la Autopista Duarte Vieja, de **Referencia: AMPB-CCC-CP-2022-0002**. A su vez le comunicamos que estamos en la disponibilidad de iniciar los trabajos una vez finalizada la firma del contrato.

Era Martínez Contreras

Ing. Era Altagracia María Martínez Contreras

RNC.: 001-1418069-8

Tel.: 829-435-2266



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

25 de mayo de

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra Lote I: Construcción de Aceras y Contenes en la Autopista Duarte Vieja contratada a través del proceso referencia NO. AMPB-CCC-CP-2022-0002 de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Ligadora mecánica (Trompo)	2 FUNDA	2	2 AÑOS	PROPIEDAD	RD	130,000.00
	Palas		10		PROPIEDAD	RD	650.00
	Picos		8		PROPIEDAD	RD	1,500.00
	Carretillas		3		PROPIEDAD	RD	7,500.00
	Retropala	800/1.000 Litros. 2.08 metros de ancho de corte, 3.086 kg	1	11 AÑOS	PROPIEDAD	RD	3,000,000.00
b)	Vehículos y Camiones						
c)	Otros Equipos	SI					

Firma

Sello

ING. ERA ALATAGRACIA MARIA MARTINEZ CONTRERAS

 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

/UR.10.2012





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 1

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Señores:

25 de Mayo del 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra Lote I: Construcción de aceras y contenes en la Autopista Duarte Vieja, Contratada a través del proceso (REFERENCIA NO. AMPB-CCCP-2022-0002) de esa Institución.

- i- Total, de personal
- a. Personal de dirección y gestión
 - b. Personal administrativo
 - c. Personal técnico
 - Ingenieros
 - Geómetras
 - Capataces
 - Mecánicos
 - Técnicos
 - Operadores de maquinaria
 - Conductores
 - Otras especialidades
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total

- ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)
- a. Gestión de obra
 - b. Personal administrativo
 - c. Personal técnico
 - Ingenieros
 - Capataces
 - Mecánicos
 - Técnicos
 - Operadores de maquinaria
 - Conductores
 - Otras especialidades
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total

Firma

Sello



COTEROC CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DE OBRAS CIVILES, SRL

Santo Domingo, D.N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por este medio hacemos contar que el Sra. Era Altagracia M. Martínez C. portador de la Cédula de Identidad: 001-1418069-8, fue contratado por nuestra empresa en el proyecto de Aceras, Contenes, Encache y Bacheo en el sector La Navaja del Municipio el Cercado Prov. San Juan De La Maguana R.D.; Periodo comprendido desde 11 de febrero al 27 de septiembre del 2020 con valor Sub-Contratado de \$7,907,843.19.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada los 24 días del mes mayo del año dos mil veinte dos (2022).

Sin otro particular.

Ing. José Luis Constanza
Gerente

FmC



Santo Domingo, R. D.
01 de julio del 2019

DGH-GRIP-4470


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certificamos que la señora Era Altagracia María Martínez Contreras, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral Núm. 001-1418069-8, labora en esta Institución desde el 16 de enero del año 2018.

Actualmente, la señora Martínez Contreras se desempeña como Ingeniera Supervisora de Obras de la Dirección Planificación y Control de Obras. Devenga un sueldo mensual de RD\$40,455.00, en adición a otras compensaciones como: sueldo de navidad, gratificación por vacaciones, bono por aniversario de ingreso y bonificación.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,


Lic. Jesucita Alcántara Paulino
Gerente Registro Informaciones del Personal
Dirección de Gestión Humana



Emc.

AL/nr

Dirección General Capital Humano, Edificio Bella Vista 27, Av. 27 de Febrero Núm. 336, Bella Vista,
Teléfonos: 809-960-4377, 809-960-6367, 809-960-5443 y 809-960-5902.