



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

## SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

05 de diciembre de 2022

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Página 1 de 3

No. Solicitud: 44

Objeto de la compra: **CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Y EJECUCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2022, APROBADO POR LAS ASAMBLEAS COMUNITARIAS DE ESTE MUNICIPIO.**

Planificada: sí

## Detalle

Ítem	Código <sup>1</sup>	Cuenta presupuestaria <sup>2</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de Contenes Barrio Los Cocos.	UND	1	8,515,752.99	8,515,752.99
2	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de Contenes Altos de Pedro Brand.	UND	1	2,748,965.95	2,748,965.95
3	72131701	2.7.2.4.01	2da Etapa Suministro y Compactación de Tosca Eduardo Brito I.	UND	1	2,500,000.00	2,500,000.00
4	72131701	2.7.2.4.01	Suministro y Compactación de Tosca Paraíso, Quilombo y La Loma.	UND	1	1,257,000.00	1,257,000.00
5	72131701	2.7.2.4.01	Suministro y Compactación de Tosca Frasquito Gómez, San Miguel y La Lomita.	UND	1	500,000.00	500,000.00
6	72131701	2.7.2.4.01	Suministro y Compactación de Tosca Carretera Duarte Vieja.	UND	1	500,000.00	500,000.00
7	72131701	2.7.2.4.01	Suministro y Compactación de Tosca Barrio La Restauración por las Acacias.	UND	1	200,000.00	200,000.00
8	72131701	2.7.2.4.01	Relleno y Compactación de Tosca calle Los Cartones.	UND	1	400,000.00	400,000.00
9	72131701	2.7.2.4.01	Suministro y Compactación de Tosca Los Corozos, La Polonia el Catalán.	UND	1	1,064,487.47	1,064,487.47
10	30221013	2.7.2.7.01	Construcción del Parque La Crayola.	UND	1	1,513,464.93	1,513,464.93
11	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de Aceras Callejón de Pablito, Sector 30 de Marzo.	UND	1	263,219.06	263,219.06

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

12	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de Aceras Callejón Respaldo 2, Sector 30 de Marzo.	UND	1	590,165.15	590,165.15
13	72101703	2.7.2.4.01	Construcción de Aceras Callejón Respaldo 3, Sector 30 de Marzo.	UND	1	241,805.27	241,805.27
14	72131701	2.7.2.4.01	Acondicionamiento Callejón KM 27, Entrada de los Corozos.	UND	1	400,000.00	400,000.00
15	30151703	2.6.9.6.01	Construcción de Canaleta La Esperanza.	UND	1	200,000.00	200,000.00
16	72131701	2.7.2.4.01	Acondicionamiento de Callejón La Esperanza.	UND	1	250,000.00	250,000.00
17	72131701	2.7.2.4.01	Acondicionamiento de Callejón Los Cartones.	UND	1	150,000.00	150,000.00
18	72101607	2.7.1.2.01	Construcción Casetas para pozos.	UND	1	500,000.00	500,000.00
19	72101703	2.7.2.4.01	Badenes y policía acostado, Barrio Las Mercedes.	UND	1	303,255.60	303,255.60
20	70171802	2.2.9.1.01	Desagüe Pluvial, Barrio respaldo Las Mercedes.	UND	1	303,255.60	303,255.60
21	72103301	2.2.7.1.05	Arreglo de calles y contenes, Barrio La Unión.	UND	1	303,255.60	303,255.60
22	72101703	2.7.2.4.01	Aceras y contenes, Barrio Las Mercedes.	UND	1	303,255.60	303,255.60
23	30221013	2.7.2.7.01	Construcción Parque Infantil, Barrio La Esperanza.	UND	1	303,255.60	303,255.60
24	72103301	2.2.7.1.05	Arreglo de calles, Barrio Piedra Gorda.	UND	1	303,255.60	303,255.60
25	72131701	2.7.2.4.01	Construcción callejón, Barrio Hato Viejo.	UND	1	303,255.60	303,255.60
26	30222060	2.7.2.1.01	Construcción puente y alcantarilla, Barrio Km 32.	UND	1	303,255.60	303,255.60
27	72103301	2.2.7.1.05	Arreglo de calle, Barrio La Lomita.	UND	1	303,255.60	303,255.60
28	72103301	2.2.7.1.05	Arreglo camino vecinal, Barrio San Miguel.	UND	1	303,255.60	303,255.60
<b>Total:</b>							<b>24,827,416.82</b>

**Observaciones:** Ver Especificaciones Técnicas.

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Barrio Los Cocos, Pedro Brand.	1	30 de enero de 2023
2	Altos de Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
3	Eduardo Brito I, Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
4	Paraíso, Quilombo y La Loma de Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
5	Frasquito Gómez, San Miguel y La Lomita.	1	29 de diciembre de 2022
6	Carretera Duarte Vieja Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
7	Barrio La Restauración por las Acacias.	1	29 de diciembre de 2022
8	Calle Los Cartones de Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
9	Los Corozos, La Polonia y el Catalán de Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

10	Parque La Crayola de Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
11	Callejón Pablito, Sector 30 de Marzo Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
12	Callejón Respaldo 2, Sector 30 de Marzo Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
13	Callejón Respaldo 3, Sector 30 de Marzo Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
14	Callejón KM 27, Entrada Los Corozos Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
15	La Esperanza, Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
16	Callejón La Esperanza, Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
17	Callejón Los Cartones, Pedro Brand.	1	29 de diciembre de 2022
18	Sector La Nie, Los Frías, Los Cocos y La Mina.	1	29 de diciembre de 2022
19	Barrio Las Mercedes.	1	29 de diciembre de 2022
20	Barrio respaldo Las Mercedes.	1	29 de diciembre de 2022
21	Barrio La Unión.	1	29 de diciembre de 2022
22	Barrio Las Mercedes.	1	29 de diciembre de 2022
23	Barrio La Esperanza.	1	29 de diciembre de 2022
24	Barrio Piedra Gorda.	1	29 de diciembre de 2022
25	Barrio Hato Viejo.	1	29 de diciembre de 2022
26	Barrio Km 32.	1	29 de diciembre de 2022
27	Barrio La Lomita.	1	29 de diciembre de 2022
28	Barrio San Miguel.	1	29 de diciembre de 2022

  
 LIT. Angela Lachapel  
 Encargada de Compras y Contrataciones

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia1 – Agregar Destino