



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

En el municipio de Pedro Brand
A los 12 días del mes de Mayo del año 2025

A: **Gregoria Pereyra**
Encargada de Compras y Contrataciones

De: **Licda. Yaniris Peguero Morbàn**
Encargada Administrativa

Asunto: **Autorización de Obra**

Después de un cordial Saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle formalmente la autorización de la construcción de los contenes de **(LOTE I)**; los **Sectores Bella Vista 2da.** (Calle Angeliza Billiny), **Sector Gazcue** (Calle 1ra., Calle San Miguel, Calle 3ra.), **(LOTE II)**; **Sector Gazcue** (Calle 2da.), **Sector Paraíso** (Calle la mama de la hija de Luis Fabio), Calle de los Regidores, Calle 1ra. Del mercado, Calle presidente de la Junta de vecino, Calle 5ta.) **(LOTE III)** y la construcción, limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno de los sectores **EL Paraíso**; (Calle Daniel Sabiñon, Calle de Ramona, Calle de la prima Fanny Gómez, Calle principal Doña Rosa, Calle Doña Agueda), **Sector Alto de La Avena**; (Calle principal: limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno).

Agradecemos de antemano su atención, sin nada más que agregar.

Atentamente,


Licda. Yaniris Peguero Morbàn
Encargada Administrativa


Ramón Pascual Gómez
Alcalde Municipal



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

*En el municipio de Pedro Brand
A los 12 días del mes de mayo del año 2025*

A: **Ramón Pascual Gómez Abreu**
Alcalde municipal

Vía: **Lic. Yaniris Peguero Morbán**
Enc. Administrativa

Asunto: **Solicitud de construcción de contenes LOTE 1, Municipio de Pedro Brand.**

Estimado Sres.:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la construcción de **987.57 metros lineales (ML)** de contenes en el

Sector Bella Vista 2da; (Calle Angelica Billiny).

Sector Gazcue; (Calle 1era), (Calle San Miguel), (Calle 3era).

Esta obra es de suma importancia para mejorar la infraestructura vial en la zona y garantizar la seguridad y comodidad de los residentes y transeúntes.

Sin más, se despide,

Atentamente,


Arq. Neluin Antonio Reyes Villar
Enc. Obras Públicas Municipales


Ramón Pascual Gómez Abreu
Alcalde municipal del Municipio de Pedro Brand



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
PRELIMINAR			
SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND			
100	CONTENES CALLE 1ERA		
1.01	Excavaciones para contenes (219*0.55*0.20)	24.09	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	24.09	M3
1.03	Telford para contenes (219*0.55*0.20)	24.09	M3
1.04	Contruccion de contenes	219.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ.NELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
PRELIMINAR			
SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND			
100	CONTENES CALLE 1ERA		
1.01	Excavaciones para contenes (219*0.55*0.20)	24.09	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	24.09	M3
1.03	Telford para contenes (219*0.55*0.20)	24.09	M3
1.04	Contruccion de contenes	219.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. MELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector Gazcue; (Calle 1era)





ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR BELLA VISTA 2DA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
PRELIMINAR			
SECTOR BELLA VISTA 2DA			
100	CONTENES ANGELICA BILLINY		
1.01	Excavaciones para contenes (418.57*0.55*0.20)	46.20	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	46.20	M3
1.03	Telford para contenes (418.57*0.55*0.20)	46.20	M3
1.04	Contruccion de contenes	418.57	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR BELLA VISTA 2DA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
PRELIMINAR			
SECTOR BELLA VISTA 2DA			
100	CONTENES ANGELICA BILLINY		
1.01	Excavaciones para contenes (418.57*0.55*0.20)	46.20	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	46.20	M3
1.03	Telford para contenes (418.57*0.55*0.20)	46.20	M3
1.04	Contruccion de contenes	418.57	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARC. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector Bella Vista 2da; (Calle Angelica Billiny).





ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE SAN MIGUEL		
1.01	Excavaciones para contenes (248*0.55*0.20)	27.28	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	27.28	M3
1.03	Telford para contenes (248*0.55*0.20)	27.28	M3
1.04	Contruccion de contenes	248.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARO, NELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE SAN MIGUEL		
1.01	Excavaciones para contenes (248*0.55*0.20)	27.28	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	27.28	M3
1.03	Telford para contenes (248*0.55*0.20)	27.28	M3
1.04	Contruccion de contenes	248.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR


ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector Gazcue (Calle San Miguel)



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE 3ERA		
1.01	Excavaciones para contenes (102*0.55*0.20)	11.22	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	11.22	M3
1.03	Telford para contenes (102*0.55*0.20)	11.22	M3
1.04	Contruccion de contenes	102.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO DE VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE 3ERA		
1.01	Excavaciones para contenes (102*0.55*0.20)	11.22	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	11.22	M3
1.03	Telford para contenes (102*0.55*0.20)	11.22	M3
1.04	Contruccion de contenes	102.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector Gazcue (Calle 3era).



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435