



## ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

En el municipio de Pedro Brand  
A los 12 días del mes de Mayo del año 2025

A: **Gregoria Pereyra**  
Encargada de Compras y Contrataciones

De: **Licda. Yaniris Peguero Morbàn**  
Encargada Administrativa

Asunto: **Autorización de Obra**

Después de un cordial Saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle formalmente la autorización de la construcción de los contenes de **(LOTE I)**; los **Sectores Bella Vista 2da.** (Calle Angeliza Billiny), **Sector Gazcue** (Calle 1ra., Calle San Miguel, Calle 3ra.), **(LOTE II)**; **Sector Gazcue** (Calle 2da.), **Sector Paraíso** (Calle la mama de la hija de Luis Fabio), Calle de los Regidores, Calle 1ra. Del mercado, Calle presidente de la Junta de vecino, Calle 5ta.) **(LOTE III)** y la construcción, limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno de los sectores **EL Paraíso**; (Calle Daniel Sabiñon, Calle de Ramona, Calle de la prima Fanny Gómez, Calle principal Doña Rosa, Calle Doña Agueda), **Sector Alto de La Avena**; (Calle principal: limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno).

Agradecemos de antemano su atención, sin nada más que agregar.

Atentamente,

  
**Licda. Yaniris Peguero Morbàn**  
Encargada Administrativa

  
**Ramón Pascual Gómez**  
Alcalde Municipal



## **ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

### **"Una Gestión Para La Historia"**

*En el municipio de Pedro Brand  
A los 12 días del mes de mayo del año 2025*

A: **Ramón Pascual Gómez Abreu**  
Alcalde municipal

Vía: **Lic. Yaniris Peguero Morbán**  
Enc. Administrativa

Asunto: **Solicitud de construcción de contenes y limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno. LOTE 3, Municipio de Pedro Brand.**

Estimado Sres.:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la construcción de **661 metros lineales (ML)** de contenes y **604.12 metros cúbicos (M3)** de material de relleno en el

**Sector el paraíso; (Calle Daniel Sabiñon), (Calle de Ramona), (Calle de la prima Fanny Gómez), (Calle principal Doña Rosa), (Calle Doña Agueda).**

**Sector Alto de la Avena; (Calle principal: limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno)**

Esta obra es de suma importancia para mejorar la infraestructura vial en la zona y garantizar la seguridad y comodidad de los residentes y transeúntes.

Sin más, se despide,

Atentamente,

**Arq. Neluin Antonio Reyes Villar**  
Enc. Obras Públicas Municipales



**Ramón Pascual Gómez Abreu**  
Alcalde municipal del Municipio de Pedro Brand





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

### VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
|      |                                                        |          |     |
| 100  | CONTENES CALLE DANIEL SABIÑON                          |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (93*0.55*0.20)              | 10.23    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 10.23    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (93*0.55*0.20)                   | 10.23    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 93.00    | ML  |
|      |                                                        |          |     |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARQ. NELUM ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

### FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
| 100  | CONTENES CALLE DANIEL SABIÑON                          |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (93*0.55*0.20)              | 10.23    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 10.23    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (93*0.55*0.20)                   | 10.23    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 93.00    | ML  |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARC. NELUIN ANTONIO VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## **ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

**"Una Gestión Para La Historia"**

Sector el paraíso; (Calle Daniel Sabiñon).



---

Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,  
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,  
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

### VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
|      |                                                        |          |     |
| 100  | CONTENES CALLE DE RAMONA                               |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (205*0.55*0.20)             | 21.45    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 21.45    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (205*0.55*0.20)                  | 21.45    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 205.19   | ML  |
|      |                                                        | 3.00     |     |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| N°   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
|      |                                                        |          |     |
| L00  | CONTENES CALLE DE RAMONA                               |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (205*0.55*0.20)             | 21.45    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 21.45    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (205*0.55*0.20)                  | 21.45    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 205.19   | ML  |
|      |                                                        | 270.54   |     |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## **ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

### **"Una Gestión Para La Historia"**

Sector el paraíso; (Calle de Ramona).



---

Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,  
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,  
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

### VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
| 1.00 | CONTENES CALLE DE LA PRIMA FANY GOMEZ                  |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (186.12*0.55*0.20)          | 43.34    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 43.34    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (186.12*0.55*0.20)               | 43.34    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 186.12   | ML  |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARO. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

### FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº                               | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
| PRELIMINAR                       |                                                        |          |     |
| SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND |                                                        |          |     |
| 1.00                             | CONTENES CALLE DE LA PRIMA FANY GOMEZ                  |          |     |
| 1.01                             | Excavaciones para contenes (186.12*0.55*0.20)          | 43.34    | M3  |
| 1.02                             | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 43.34    | M3  |
| 1.03                             | Telford para contenes (186.12*0.55*0.20)               | 43.34    | M3  |
| 1.04                             | Contruccion de contenes                                | 186.12   | ML  |
| GASTOS INDIRECTOS:               |                                                        |          |     |
| NO.                              |                                                        | %        |     |
| 1                                | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2                                | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3                                | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4                                | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5                                | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5                                | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6                                | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7                                | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8                                | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARG. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## **ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

### **"Una Gestión Para La Historia"**

**Sector el paraíso; (Calle de la prima Fanny Gómez).**



---

Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,  
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,  
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
| 100  | CONTENES CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA                     |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (176.99*0.55*0.20)          | 30.91    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 30.91    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (176.99*0.55*0.20)               | 30.91    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 176.99   | ML  |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARQ.NELUIN ANTONIO DE LOS VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

### FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
| 1.00 | CONTENES CALLE PRINCIPAL DOÑA ROSA                     |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (176.99*0.55*0.20)          | 30.91    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 30.91    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (176.99*0.55*0.20)               | 30.91    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 176.99   | ML  |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:




ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## **ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

### **"Una Gestión Para La Historia"**

**Sector el paraíso; (Calle principal Doña Rosa).**



---

Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,  
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,  
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

### FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| N°   | PARTIDAS                                               | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                             |          |     |
|      | SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND                       |          |     |
| 1.00 | CONTENES CALLE DOÑA AGUEDA                             |          |     |
| 1.01 | Excavaciones para contenes (195.06*0.55*0.20)          | 20.90    | M3  |
| 1.02 | Bote de material inservible producto de la excavacion. | 20.90    | M3  |
| 1.03 | Telford para contenes (195.06*0.55*0.20)               | 20.90    | M3  |
| 1.04 | Contruccion de contenes                                | 195.06   | ML  |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                     | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                      | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                 | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                        | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                             | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                            | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                            | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                 | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                  | 0.10%    |     |

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## **ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

### **"Una Gestión Para La Historia"**

Sector el paraíso; (Calle Doña Gueda).



---

Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,  
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,  
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR ALTO DE LA AVENA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                                                                                     | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                                                                                   |          |     |
|      | SECTOR ALTO DE LA AVENA DE PEDRO BRAND                                                                       |          |     |
|      |                                                                                                              |          |     |
| 1.00 | CALLE PRINCIPAL Y ALEDAÑAS ALTO DE LA AVENA                                                                  |          |     |
| 1.01 | Limpieza, Suministro, Colocacion, Cuneteo y Compactacion de material de relleno (604.12ML X 5.5ML X 0.30ML). | 604.12   | M3  |
|      |                                                                                                              |          |     |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                                                                           | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                            | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                                                                              | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                                                                                   | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                                                                                  | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                                                                                  | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                                                                      | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                                                                       | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                                                                        | 0.10%    |     |



ARO. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR ALTO DE LA AVENA  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND  
FECHA: 12/05/2025

| Nº   | PARTIDAS                                                                                                     | CANTIDAD | UND |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|      | PRELIMINAR                                                                                                   |          |     |
|      | SECTOR ALTO DE LA AVENA DE PEDRO BRAND                                                                       |          |     |
| 1.00 | CALLE PRINCIPAL Y ALEDAÑAS ALTO DE LA AVENA                                                                  |          |     |
| 1.01 | Limpieza, Suministro, Colocacion, Cuneteo y Compactacion de material de relleno (604.12ML X 5.5ML X 0.30ML). | 604.12   | M3  |
| NO.  | GASTOS INDIRECTOS:                                                                                           | %        |     |
| 1    | SEGUROS Y FIANZAS                                                                                            | 4.50%    |     |
| 2    | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                       | 3.00%    |     |
| 3    | DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL                                                                              | 10.00%   |     |
| 4    | TRANSPORTE                                                                                                   | 2.50%    |     |
| 5    | SUPERVISION                                                                                                  | 5.00%    |     |
| 5    | IMPREVISTOS                                                                                                  | 5.00%    |     |
| 6    | LEY 686                                                                                                      | 1.00%    |     |
| 7    | ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)                                                                       | 18.00%   |     |
| 8    | CODIA                                                                                                        | 0.10%    |     |




ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR  
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



## **ALCALDÍA DE PEDRO BRAND**

### **"Una Gestión Para La Historia"**

**Sector Alto de la Avena; (Calle principal Alto de la Avena).**



---

Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,  
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,  
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435