



27 de mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Comparación de precios del proceso de referencia No. AMPB-CCC-CP-2022-0002, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos: **Visto y examinado el pliego de condiciones del proceso mencionado anteriormente hacemos constar que no tenemos reservas algunas para dicho proceso.**
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: **Lote II: Construcción de Contenes en el sector Eduardo Brito II.**
- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas en calidad de Gerente General, actuando a mi nombre y representación firmo el presente documento.

Firma

Sello

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Promoviendo la calidad y equidad en la contratación

/UR.02.2016



27 de mayo de 2022

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: 27 de Mayo del 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <i>N/A</i>
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 001-1119111-0
4. RPE del Oferente: 48741
5. Domicilio legal del Oferente: Calle Respaldo Palmero, No. 3 del Sector Paraíso, Municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas Dirección: Calle Respaldo Palmero, No. 3 del Sector Paraíso, Municipio Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana. Números de teléfono y fax: 829-554-7030 Dirección de correo electrónico: <u>rosamorey@gmail.com</u>

/UR.01.2014

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 48741

Fecha de registro: 26/11/2014

Razón social: ROSA IRIS MOREY REYES DE VARGAS

Género: Femenino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: INGENIERO CIVIL

Domicilio: C/ RESPALDO PALMERA NO. 3, PARAISO,
LOS ALCARRIZOS, ,

- REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: ROSA IRIS MOREY REYES DE
VARGAS

Fecha actualización: 26/11/2014

No. Documento: 00111191110 - Cédula

Provee: Consultoria,Obras

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

R.M.R.

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30120000	Carreteras y paisaje
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
52100000	Revestimientos de suelos
70170000	Desarrollo y vigilancia de recursos hidráulicos
71100000	Servicios de minería
71110000	Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73120000	Industrias del metal y de minerales
73150000	Servicios de apoyo a la fabricación
77100000	Gestión medioambiental

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do



Dirección General
Contrataciones Públicas

HACIENDA

77110000	Protección medioambiental
77120000	Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación
77130000	Servicios de seguimiento, control o rehabilitación de contaminantes
80100000	Servicios de asesoría de gestión
80110000	Servicios de recursos humanos
80120000	Servicios legales
80140000	Comercialización y distribución
80160000	Servicios de administración de empresas
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
81120000	Economía
81130000	Estadística
81140000	Tecnologías de fabricación
81150000	Servicios de pedología
82110000	Escritura y traducciones
82120000	Servicios de reproducción
83100000	Servicios públicos
83120000	Servicios de información
84110000	Servicios de contabilidad y auditorías
86130000	Servicios educativos especializados
90150000	Servicios de entretenimiento
91100000	Aspecto personal
91110000	Asistencia doméstica y personal
93100000	Sistemas e instituciones políticas
93120000	Relaciones internacionales
93130000	Ayuda y asistencia humanitaria
93140000	Servicios comunitarios y sociales
93150000	Servicios de administración y financiación pública
93160000	Tributación
94100000	Organizaciones laborales
94130000	Organizaciones, asociaciones y movimientos cívicos

R.M.R.

Portal Transaccional - 25/5/2022 10:28:48 a.m.



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222951931490**


La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ROSA IRIS MOREY REYES**, RNC No. **00111191110**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE**, Administración Local **ADM LOCAL HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
•	ITBIS

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **doce (12)** días del mes de mayo del año **dos mil veintidos (2022)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222952512899**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ROSA IRIS MOREY REYES**, RNC No. **00111191110**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE**, Administración Local **ADM LOCAL HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
• ITBIS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintitres (23) días del mes de junio del año dos mil veintidos (2022).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

R.m.R.

DECLARACION JURADA



Quien suscribe, la señora **ROSA IRIS MOREY REYES DE VARGAS**, dominicana, Prefación Ingeniera Colegiatura No. 31204, Estado Civil Soltera, mayor de edad, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1119111-0, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, por medio del presente documento y en respuesta a los requerimientos de la Licitación Publica declaro, **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DE JURAMENTO, LOS SIGUIENTE:**

PRIMERO: Que no estoy en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley 340-06, Sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones.

SEGUNDO: Que estoy al día en el pago de mis obligaciones de la Seguridad Social y Tributaria, conforme a nuestra legislación vigente.

TERCERO: Que no tengo Juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de las instituciones públicas de la seguridad social y que no estamos sometido a ningún proceso de quiebra o de liquidación.

CUARTO: Que no estoy en engarbado no poseo juicio o relaciones pendientes durante los últimos cinco años motivo de contratos anteriores o en ejecución suscritos con la Administración Publica.

QUINTO: Que nosotros ni el personal no ha sido condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

La presente declaración jurada ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022).

ROSA IRIS MOREY REYES DE VARGAS

Declarante

Yo, **DR. MIGUEL CABRAL HERNANDEZ**, Abogado Notario Público de los del Número para del Distrito nacional, con matrícula No. 3157. CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente, por la señora **ROSA IRIS MOREY REYES DE VARGAS**, quien me ha declarado bajo la fe del juramento que esa es la misma firma que ella acostumbra a utilizar en todos sus actos, por lo que debe merecer entero crédito. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022).



DR. MIGUEL CABRAL HERNANDEZ

NOTARIO PÚBLICO.

R. M. R.



27 de Mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

Oferta Técnicas conforma a las especificaciones técnicas suministradas

- Trabajos Preliminares

- a) Excavación para contenes: La excavación podrá realizarse por métodos manuales o mecánicos resguardando la capa de rodadura de la vía.
- b) Limpieza.
- c) replanteo.

Contén 180kg/cm²

Concreto simple que se construyen en uno o en ambos lados de una carretera para el encauzamiento de las aguas, sobre todo en las secciones de relleno, así como para el ordenamiento del tráfico y seguridad del usuario.

- d) desalojo y nivelación del terreno: zanjar la profundidad indicada en las especificaciones técnicas del proyecto para el bordillo.
- e) El encofrado preferiblemente debe ser madera, para evitar que se desplace durante el vaciado y vibrado del hormigón y que el bordillo se deforme. Los encofrados deben pulirse y humedecerse antes de vaciar el hormigón.
- f) El contén tenga un replantar en el fondo de 10 cm de espesor, con grava o gravilla de 4 cm de diámetro.
- g) Las dimensiones para el bordillo son: H=50cm; A=20 cm en el fondo y 15 cm en la superficie. El hormigón deberá vaciarse por capas de 15 cm de altura y vibrarse previa a la colocación de la siguiente capa, se debe seguir la misma secuencia hasta cubrir la altura propuesta. El proceso de vibración puede realizarse manualmente con una varilla de hierro (15 veces por punto) o utilizando un vibrador interno de aguja.
- h) retiro de la estructura de madera o metálica.

el curado iniciará 3 a 4 horas después del vaciado. El curado debe mantenerse aún después de haber desencofrado por un periodo mínimo de 7 días (3 días, en caso de usarse hormigón de alta resistencia o de secado rápido).

- Trabajos Finales

- o) Limpieza Final.

Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas

R. m. R.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas**

PLAN DE TRABAJO: Para la Construcción del Lote II: Contenes en el Sector Eduardo Brito II, de la Comparación de Precios del Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand del proceso de Referencia No: AMPB-CCC-CP-2022-0002.

Haremos un recorrido por las zonas de trabajo con el fin de identificar las calles a trabajar, en esta vista contactaremos los comunitarios de la zona a fin de identificar los posibles obreros de la zona que podamos reclutar para la realización del trabajo.

Al día siguiente trasladaremos al lugar de la obra las herramientas y equipos que se va a utilizar, este mismo día iniciaremos las excavaciones.


Conjuntamente iniciaremos la construcción para los contenes.

Luego de tener construido al menos 500 ml de contén u/o lo que establezca la institución.

Este procedimiento lo estaremos realizando por las calles, luego de terminada una calle completa con los contenes, iniciaremos la construcción de la siguiente calle, esto a fin de no impactar toda la comunidad de un solo golpe, sino de ir haciendo la construcción paulatinamente calle por calle, pero garantizando la constante y agilizada construcción de toda la obra y su vez completando la obra por calles.

Identificar los obreros con experiencia que podamos utilizar y para que los suplidores puedan garantizamos una rápida entrega los materiales a utilizar, también para la mayor parte de los recursos utilizados se quede en el municipio y la comunidad pueda tener mayores beneficios de la obra, tanto a nivel directo por el uso que tendrán como a nivel indirecto por la captación de recursos.

Sin otro particular se despide:



Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas

R. M. R.



ALCALDIA DE PEDRO BRAND

AUT. DUARTE Km. 25, C/ LAS MERCEDES No. 29, TELS.: 809-559-6868 / 809-559-9013 / 809-559-7944
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.
RNC. 430-03654-4

"Año de la Reforma y la Transparencia"



Municipio Pedro Brand,
27 de Abril del 2022

DPU-010-2022

Al : Sr. Wilson Encarnación Panlagua
Alcalde Municipal

Via : Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

Asunto : Remisión levantamiento de Obras

Distinguido Alcalde:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente remito el levantamiento de las Obras siguientes **Construcción de Aceras y Contenes en la Autopista Duarte Vieja, Construcción de Contenes en el Sector Eduardo Brito II, Canalización y paso de aguas residuales en alcantarilla sector Quilombo/Paraíso**, A su vez le informo que es con carácter de urgencia mejorar las aceras, contenes y la construcción del alcantarillado ya que el paso de las aguas residuales está afectando a la comunidad, mejorando así la calidad de vida de los habitantes, y de los tantos estudiantes y munícipes que transitan a diario por las referidas Avenidas.

Esperando que nuestra solicitud sea bien acogida,

Sin ningún otro particular, se despide,

Atentamente,

Ing. Ruddy Mateo Jiménez
Departamento De Obras Públicas municipales

Ver Anexos. -

R. M. R.

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**

RNC. 4-30-03654-4

VOLUMETRIA

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCION: CONTENES EDUARDO BRITO II, PEDRO BRAND
UBICACION: CALLES DUARTE Y CALLE PROGRESO, PEDRO BRAND.
FECHA: 27/07/2022

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.00	Señalización y seguridad	1.00	PA			
2.00	CONTENES (CALLE LAS CARRERAS)					
2.01	Excavacion para contenes (572*0.55*0.20)	62.92	m ³			
2.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	81.80	m ³			
2.03	Telford para contenes (572*0.20*0.55)	62.92	m ³			
2.04	Construccion de contenes (0.45*0.12)*0.1879	572.00	ml			
3.00	CONTENES (CALLE DUARTE)					
3.01	Excavacion para contenes (63.20*0.55*0.20)	6.95	m ³			
3.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	9.03	m ³			
3.03	Telford para contenes (63.20*0.20*0.55)	6.95	m ³			
3.04	Construccion de contenes (0.45*0.12)*0.1879	63.20	ml			
4.00	LIMPIEZA FINAL					
4.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RDS
RDS

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
6	LEY 688	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS

TOTAL GENERAL RDS

Preparado por:

ING. RUDDY MATEO JIMENEZ

CODIA: 20925

CEDULA: C01-1082606-2

TEL: 829-315-6532

Rm.R.

2. Construcción de Contenes en el Sector Eduardo Brito II

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.00	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
2.00	CONTENES (CALLE LAS CARRERAS)					
2.01	Excavacion para contenes (572*0.55*0.20)	62.92	m ³			
2.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	81.80	m ³			
2.03	Telford para contenes (572*0.20*0.55)	62.92	m ³			
2.04	Construcion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	572.00	ml			
3.00	CONTENES (CALLE DUARTE)					
3.01	Excavacion para contenes (63.20*0.55*0.20)	6.95	m ³			
3.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	9.03	m ³			
3.03	Telford para contenes (63.20*0.20*0.55)	6.95	m ³			
3.04	Construcion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	63.20	ml			
4.00	LIMPIEZA FINAL					
4.01	Limpieza final y bote	1.000	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RD\$


RD\$

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL.	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$

TOTAL GENERAL RD\$

R.m.R.




**COLEGIO COMUNITARIO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CCIAA)**

APELLIDOS: Morey Reyes
NOMBRES: Rosa Iris

PROFESION: Ing. Civil

EXEQUATUR: 355
CEDULA: 001-1119111-0
COLEGIATURA: 31204

D/F: 30/09/2010


Firma colegiado


Firma Presidente

R. M. R.

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDAD E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ROSA IRIS MOREY REYES ***** portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 00111191110, es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 31204, Exequatur No. 355, de fecha 30/09/2014
de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 30 días
del mes de Mayo del año 2022.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.



AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA



ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 9320

Presidente CODIA



R. m. R.


 27 de mayo de 2022
 Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: Morey Reyes De Vargas
2. Nombre: Rosa Iris
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 23 de junio del 1977, Moca, R.D.
4. Nacionalidad: Dominicana
5. Estado Civil: Casada
6. Formación: Ingeniero Civil
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: Calle Respaldo Palmero, No. 3, Sector Paraíso, Los Alcarizos, Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana, 829-554-7030, rosamorey@gmail.com
8. Conocimientos lingüísticos:
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna	5	5	5

9. Afiliación a organismos profesionales: Colegio Dominicanos De Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) NO. 31204
10. Función actual: Ingeniero Civil
11. Otras competencias.
12. Años de experiencia profesional: 8 Años
13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados: NO APLICA

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2019	R.D.	CONSTRUCCIONES IANAS, SRL	Sub-contratista	Construcción de aceras y contenes en el sector Villa Linda, Villa Altagracia.

16. Varios.

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias:

Firma:

Sello



Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas

R. m. R.



ROSA IRIS MOREY REYES

- Calle 3, el paraíso
- Cédula de Identidad: 001-1119111-0
- Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste R.D.
- Ingeniera Civil
- CODIA 31204
- CEL.8295547030
- cmorelvargas@gmail.com

Experiencia Profesional:

2019-2022 VILLA AIDE

Supervisora de Proyecto.

- Supervisar que el proyecto se realice en base al presupuesto y la cláusula pactada.
- Velar por que la cubicación coincida con lo realizado.
- Cumplir con los estándares de calidad.

2018-2019 Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia.

> Contratista.

- Aceras y contenes en el sector villa linda.

R. M. R.

2013-2019 Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

Supervisoras de obras

- Construcción de aceras y contenes en la calle Ana Celia, calle los rieles entre otras.
- Construcción del puente cajón en la calle Ana celia.
- Aplicación de asfalto en la calle duarte, en los rieles, la fe, Chavón, el paraíso entre otras.
- Construcción de viviendas en el sector los rieles y la unión, afectadas por los diferentes proyectos urbanísticos.

Educación:

Institución / Fecha	Título(s) o diploma(s) obtenido(s):
Universidad Dominicana OyM	Ingeniería Civil
Instituto los ángeles	Ingles básico
Taller ayuntamiento municipal los Alcarrizos	INTELIGENCIA EMOCIONAL
CODIA	Supervisión de Hormigón Estampado
ENAC	Supervisor de Obras Civiles
CODIA	Costos y Presupuestos de Carreteras
CODIA	Tránsito y movilidad urbana
CODIA	Metodología para formulación del plan De ordenamiento territorial.

R.M.R.

DGCP.	Presentación de oferta en línea
-------	---------------------------------

Referencias:

Institución / Representante	Teléfono
Ayuntamiento de los Alcarrizos/ Ing, Enrique Céspedes	849-916-8799



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

No. EXPEDIENTE

AMPB-CCC-CP-2022-0002

27 de mayo de 2022

Página 1 de 1

Fecha: 27 de mayo del 2022

Nombre del Oferente: **Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos (5) años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Construcción de Aceras y Contenes en el Sector Villa Linda.	RD\$ 3,083,785.21	7 M	14 marzo 2019 a octubre	100%	Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia	Sub-contratista	Sub-contratista

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en ...folios adjuntos.

Firma
Sello

Ing. Rosa iris Morey Reyes De Vargas



27 de mayo de 2022
Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto: Ing. Director de Proyectos
2. Nombre de la firma: Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas
3. Nombre del individuo: Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas
4. Fecha de nacimiento: 23 de junio del 1977 Nacionalidad: Dominicana
5. Educación: Estudios Universitarios: Ing. Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Colegiatura 31204
7. Otras especialidades:
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: Republica Dominicana
9. Idiomas: Español (Lengua Nativa)
10. Historia Laboral: Ing. Residente
Encargado de Programación y Mantenimiento de la Constructora Sare \$ Asociados, SRL


11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas: Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Aceras y Contenes en el Sector Villa Linda, Villa Altagracia. Año: 2019 Lugar: Sector Villa Linda, Villa Altagracia. Contratante: Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia Principales características del proyecto: Aceras y Contenes Actividades desempeñadas: Ing. Director de Proyectos
---	--

R. M. R.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas:



Fecha: 27 de Mayo del año 2022

R.M.R.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





25 de mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Ing. Yanira Garcia Hilton	Director de Proyecto	Ingeniero Civil	8 AÑOS
Pablo Trinidad	Maestro de Obra	Maestro Constructor	13 AÑOS
Junior Cuevas	Chofer	Chofer	4 AÑOS
Anyuli German	Obrero	Obrero	3 AÑOS
Juan Vásquez Roja	Maestro de Obra	Maestro de Obra	9 AÑOS


B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas:
Equipos de medición y herramientas: 1. CINTAS METRICAS, 2 ODOMETRO, HERRAMIENTAS: 2 LIGADORA DE CONCRETO (TROMPO), 2 MAQUITO COMPACTADOR, 3 CARRETILLAS, 4 ALAS, 5 PICOS, 6 MARTILLOS Y 7 CORTADORA DE MANO.
Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:

Transporte:
Otras facilidades: Tenemos la facilidad de compras equipos y/o herramientas necesarias para la realizacion de Obras.

Por este medio autorizo al Ayuntamiento del Municipio de Pedro Brand para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Nombre: Ing. Rosa Iris Morey Reyes de Vargas en calidad de Gerente General actuando a mi nombre y representacion firmo el presente documento.



Ing. Rosa Iris Morey Reyes de Vargas

R. M. R.

/UR.010-2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





27 de mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:

Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra Lote II: Construcción de Contenes en el Sector Eduardo Brito II, contratada a través del proceso referencia NO. AMPB-CCC-CP-2022-0002 de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Nivel		2		PROPIEDAD	RD	650.00
	Palas		7		PROPIEDAD	RD	700.00
	Picos		6		PROPIEDAD	RD	1,450.00
	Carretillas		2		PROPIEDAD	RD	8,000.00
	Ligadora Mecanica	2 1/2	1	2 AÑOS	PROPIEDAD	RD	134,000.00
			3		PROPIEDAD	RD	500.00
b)	Vehículos y Camiones	NO					
c)	Otros Equipos	SI					

Firma

Sello

Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino




Ayuntamiento Municipal De Pedro Brand

27 de mayo de 2022

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Página 1 de 1

Señores

Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra Lote II: Construcción de Contenes en el Sector Eduardo Brito II, contratada a través del proceso de Referencia No. AMPB-CCC-CP-2022-0002 de esa Institución.

i- Total de personal

- a. Personal de dirección y gestión
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - Ingenieros
 - Geómetras
 - Capataces
 - Mecánicos
 - Técnicos
 - Operadores de maquinaria
 - Conductores
 - Otros especialistas
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)

- a. Gestión de obra
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - Ingenieros
 - Geómetras
 - Capataces
 - Mecánicos
 - Técnicos
 - Operadores de maquinaria
 - Conductores
 - Otros especialistas
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total

Firma Ing. Rosa iris Morey Reyes De Vargas

Sello

Ing. Rosa Iris Morey Reyes De Vargas
C/ Respaldo Palmero No. 3, Paraíso. Los Alcarizos.

CARTA DE INTENCION

Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand
Referencia: AMPB-CCC-CP-2022-0002

Fecha: 27 de mayo del 2022

Yo **Ing. Rosa Iris Morey Reyes de Vargas**, ingeniera civil, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1418069-8 en calidad de oferente participando como licitante en el Lote II: Construcción de contenes en el Sector Eduardo Brito II, en el proceso **Referencia No: AMPB-CCC-CP-2022-0002**, nos comprometemos a asumir el cargo antes mencionado en caso de ser ganador de este proceso.



Ing. Rosa Iris Morey Reyes de Vargas

Céd.: 001-1119111-0

Cel.: 829-554-7030

R. M. R.



849.916.8799 • 809.714.9195

RNC 1-31-30931-3

26 de mayo del 2022

Dirigido a:

Quien Pueda Interesar

Distinguidos señores,

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que la señora **Rosa I. Morey Reyes**, portadora de la cedula electoral **No: 001-1119111-0**, cual fue Sub-Contratada por nuestra compañía en los trabajos de Aceras y Contenes en el Sector **Villa Linda** municipio de **Villa Altagracia, Prov. San Cristóbal R.D.** en fecha correspondiente al periodo 14 marzo a octubre 2019, por un monto de **\$3,083,785.21**

Sin más nada por el momento, se despide,

Estamos a su entera disposición para los fines ya mencionados.

Sin otro particular se despide:

Ing. Enrique Céspedes Guzmán

Gerente Administrativo Construcciones IANAS

C/ Real del Este, Manzana Q, número 4, Urbanización Ciudad Real I, 809-784-1858

