



30 de mayo de 2022

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Comparación de precios del proceso de referencia No. AMPB-CCC-CP-2022-0002, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos: **No tenemos reservas.**
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras: **Lote III: Canalización y paso de aguas residuales en la alcantarilla sector quilombo/Paraíso.**
- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Ing. Yokasta Asunción Carela Amesquita en calidad de Presidente, actuando a mi nombre para la presente licitación.

Firma

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



30 de mayo de 2022

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Fecha: 27 de Mayo del 2022

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: ING. YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <i>N/A</i>
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 001-1204191-8
4. RPE del Oferente: 36454
5. Domicilio legal del Oferente: C/ 1ra, No. 15, Los Cerros del Norte, Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: <i>Ing. Yokasta Asuncion Carela Amesquita</i> Dirección: <i>C/ 1ra, No. 15, Los Cerros del Norte, Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana.</i> Números de teléfono y fax: 809-303-8711 Dirección de correo electrónico: yokasta21@gmail.com



Registro de Proveedores del Estado (RPE) Constancia de inscripción

RPE: 26454

Fecha de registro: 18/1/2013

Razón social: YOKASTA ASUNCION CARELA
AMESQUITA

Género: Femenino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: INGENIERO CIVIL

Domicilio: C/ I NO. 15, LOS CERROS DEL NORTE,
SANTO DOMINGO OESTE, ,

- REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: YOKASTA ASUNCION CARELA
AMESQUITA

Fecha actualización: 18/1/2013

No. Documento: 00112041918 - Cédula

Provee: Obras, Servicios

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30120000	Carreteras y paisaje
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
52100000	Revestimientos de suelos
71100000	Servicios de minería
71110000	Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73120000	Industrias del metal y de minerales
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío, Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do

DOMINICANA
NDA



Dirección General
Contrataciones Públicas

Portal Transaccional - 11/5/2022 2:44:16 p.m.

Y.C.



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222952513128**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA**, RNC No. **00112041918**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE**, Administración Local **ADM LOCAL HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto
• **IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.**

Y.C.

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintitres (23)** días del mes de junio del año dos mil veintidos (2022).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

OFERTA TECNICA LOTE III PROCESO REF. NO. AMPB-CCC-CP-2022-0002

30/5/2022

- **TRABAJO**

- a) Excavación.
- b) Limpieza área de Trabajo.
- c) Bote y Relleno.

Excavación desalojo y nivelación del terreno: zanjar la profundidad indicada en las especificaciones técnicas del proyecto para la alcantarilla.

- d) Encofrar los Muros que se va a intervenir
- e) Vaciado de Platea de los muros, 0.25 de espesor
- f) Las dimensiones para los muros son: H=300cm; A=35 cm en el fondo y 35 cm en la superficie. El hormigón deberá vaciarse por capas de 15 cm de altura y vibrarse previa a la colocación de la siguiente capa, se debe seguir la misma secuencia hasta cubrir la altura propuesta. El proceso de vibración puede realizarse manualmente con una varilla de hierro (15 veces por punto) o utilizando un vibrador interno de aguja.
- g) Desencofrado
- h) El curado debe mantenerse aún después de haber desencofrado por un periodo mínimo de 7 días (3 días, en caso de usarse hormigón de alta resistencia o de secado rápido).

- **Hormigon Ciclopeo**

Definición: consistirá de la masa de concreto simple a la que se incorporan piedras de los tamaños mayores posibles a 2 pulgadas en adelante uniformemente distribuida en su seno.

Para la construcción del hormigón ciclópeo se realizarán las siguientes actividades:

- j) Excavación mecánica de la zanja a una profundidad de 150 cm.
- k) Conformación de la sub rasante (15 – 20 cm) según las especificaciones técnicas del proyecto, la misma que debe ser debidamente compactada.
- l) Colocación de la capa sub base clase III, con un espesor de 15 - 20 centímetros, misma que debe ser debidamente conformada y compactada.

- m) Colocación de juntas de madera de 2 cm de espesor, espaciadas cada 3 metros lineales de acera, de modo que este espacio libre sirva como junta de dilatación.
- n) Colocación y compactación del hormigón, con un grosor de 7 cm., la misma que deberá tener un vaciado uniforme, previniendo segregaciones y cavidades. Con una resistencia mínima de $f'c = 180 \text{ kg/cm}^2$ a los 28 días, fiscalización aprobará el tipo, dosificación, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

- **CONCLUSION**

- o) retiro de escombros y materiales sobrantes.
- p) uso inmediato de la ciudadanía.

N.C.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 1

PLAN DE TRABAJO LOTE III PROCESO REF. NO. AMPB-CCC-CP-2022-0002

30/5/2022

LOTE III: Canalización y Paso de Aguas Residuales en Alcantarilla Sector Quilombo/Paraíso de (Referencia No: AMPB-CCC-CP-2022-0002).

Contactaremos los comunitarios de la zona a fin de identificar los posibles obreros de la zona que podamos reclutar.

Nos trasladaremos al lugar de la obra las herramientas y equipos que se va a utilizar, este mismo día iniciaremos las excavaciones.

Iniciaremos la preparación del terreno para el vaceo del Hormigón ciclópeo.


Luego de tener excavada el área del ciclópeo procedemos a encofrar los muros de aproche y cabezales.

Este procedimiento lo estaremos realizando en la cañada, luego desviamos el tránsito, iniciaremos la colocación de alcantarilla, esto a fin de no impactar toda la comunidad de un solo golpe, sino de ir haciendo la construcción por partes, pero garantizando y agilizando la construcción y canalización de toda la obra y a su vez cumpliendo con las exigencias de la entidad contratante.

Los desvíos serán realizados de forma secuencial de acuerdo con el cronograma anexo y/o a los requerimientos del ayuntamiento municipal de Pedro Brand.

También garantizamos que la mayor parte de los recursos utilizados se quedarán en el municipio de Pedro Brand y que la comunidad pueda tener mayores beneficios de la obra, tanto a nivel directo por el uso que tendrán como a nivel indirecto por la captación de recursos.

Sin otro particular se despide:


Ing. Yokasta Asuncion Carela Amesquita



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0222951930820**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA**, RNC No. **00112041918**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO OESTE**, Administración Local **ADM LOCAL HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:


Nombre del Impuesto

- **IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.**

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **doce (12)** días del mes de mayo del año **dos mil veintidos (2022)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

DECLARACION JURADA



Quien suscribe, la señora **YOSKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA**, dominicana, Prefación Ingeniera Civil, Estado Civil Soltera, mayor de edad, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1204191-8, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo, por medio del presente documento y en respuesta a los requerimientos de la Licitación Pública declaro, **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DE JURAMENTO, LOS SIGUIENTE:**

PRIMERO: Que no estoy en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley 340-06, Sobre Compra y Contrataciones de Bienes, Servicios Obras y Concesiones.


SEGUNDO: Que estoy al día en el pago de mis obligaciones de la Seguridad Social y Tributaria, conforme a nuestra legislación vigente.

TERCERO: Que no tengo Juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras y de las instituciones públicas de la seguridad social y que no estamos sometido a ningún proceso de quiebra o de liquidación.

CUARTO: Que no estoy en engarbado no poseo juicio o relaciones pendientes durante los últimos cinco años motivo de contratos anteriores o en ejecución suscritos con la Administración Pública.

QUINTO: Que nosotros ni el personal no ha sido condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

La presente declaración jurada ha sido realizada en el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022).


YOSKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA
Declarante

Yo, **DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ**, Abogado Notario Público de los del Número para del Municipio Los Alcarrizos, con matrícula No. 7780. CERTIFICO Y DOY FE, que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia libre y voluntariamente, por la señora **YOSKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA**, quien me ha declarado bajo la fe del juramento que esa es la misma firma que ella acostumbra a utilizar en todos sus actos, por lo que debe merecer entero crédito. En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo, a los Veintiséis (26) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintidós (2022).




DR. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ
NOTARIO PÚBLICO.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

VOLUMETRÍA

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO
GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: CANALIZACIÓN Y PASO DE AGUAS RESIDUALES EN ALCANTARILLA, SECTOR QUILOMBO Y PARAISO

UBICACIÓN: CALLE, PROLONGACION SAN MIGUEL, SECTOR PARAISO-QUILOMBO, MUNICIPIO PEDRO BRAND

FECHA: 27/04/2022

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
II	DESUDIO PROVISIONAL					
2.01	desvio en la C/Prolongacion San Miguel (3*10*1.5)	45.00	M3			
2.02	desvio en la calle C/Prolongacion san miguel, (3*10*1.5)*1.25	56.25	M3			
2.03	en la C/Prolongacion San Miguel, 6*17*1)*1.25 esponjamiento.	127.50	M3			
III	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Dragado de cañada con Retroexcavadora en la C/Prolongacion San Miguel, (75.00 Hrs)	75.00	hrs			
3.02	Excavacion de Material Inservible con equipo en toda area de la alcantarilla (12*7.0*1.5)	126.00	m3			
3.03	Carga y Bote de material en la C/Prolongacion San Miguel, (126.00m3)	126.00	m3			
IV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS					
4.01	curado del Terreno en Área de la alcantarilla (5.00*9.00*0.35)	15.75	m³			
4.02	Suministro y Colocacion de Alcantarrilla de 86"	4.00	Uds			
V	CONSTRUCCION CABEZALES					
5.01	Hormigón Ciclópeo en Area Zapatas de muros (7.00*1.00*0.35)*2	4.90	m³			
5.02	Zapata para muros de aproche con Ø 1/2" para puente (7.00*1.00*0.25)*2	3.50	m3			
5.03	para Puente alcantarilla doblemente armada con Ø1/2" @0.20m en la primera camada y	4.93	m3			
5.04	Construccion de vigas guardaruedas en el borde de alcantarilla (7.00*0.30*0.25)*2	1.05	m3			

5.05	Compras a instalacion de baranda (7.00 MI) *2	14.00	ML			
------	---	-------	----	--	--	--


VI	LIMPIEZA FINAL					
6.01	Limpieza Final y Boto	1.00	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RD\$
RD\$

2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%				
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%				
4	TRANSPORTE	2.50%				
5	SUPERVISION	5.00%				
6	LEY 688	1.00%				
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%				
8	CODIA	0.10%				

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$
TOTAL GENERAL RD\$

Preparado por :


ING. RUDDY MATEO JIMENEZ

CODIA: 20925

CEDULA: 001-1082606-2

TEL: 829-315-6532

U.C.

3. Canalización y paso de aguas residuales en alcantarilla sector Quilombo/Paraíso.

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			
II	DESVO PROVISIONAL					
2.01	desvio en la C/Prolongacion San Miguel (3*10*1.5)	45.00	M3			
2.02	desvio en la calle C/Prolongacion san miguel, (3*10*1.5)*1.25	56.25	M3			
2.03	en la C/Prolongacion San Miguel, 6*17*1)*1.25 esponjamieto.	127.50	M3			
III	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Dragado de cañada con Retroexcavadora en la C/Prolongacion San Miguel. (75.00 Hrs)	75.00	hrs			
3.02	Excavacion de Material Inservible con equipo en toda area de la alcantarilla (12*7.0*1.5)	126.00	m3			
3.03	Carga y Bote de material en la C/Prolongacion San Miguel, (126.00m3)	126.00	m3			
IV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS					
4.01	curado del Terreno en Área de la alcantarilla (5.00*9.00*0.35)	15.75	m³			
4.02	Suministro y Colocacion de Alcantarrilla de 86''	4.00	Uds			
V	CONSTRUCCION CABEZALES					
5.01	Hormigón Ciclópeo en Area Zapatas de muros (7.00*1.00*0.35)*2	4.90	m³			
5.02	Zapata para muros de aproche con Ø 1/2" para puente (7.00*1.00*0.25)*2	3.50	m3			
5.03	para Puente alcantarilla doblemente armada con Ø1/2" @0.20m en la primera camada y	4.93	m3			
5.04	Construccion de vigas guardaruedas en el borde de alcantarilla (7.00*0.30*0.25)*2	1.05	m3			
5.05	Compras a instalacion de baranda (7.00 MI) *2	14.00	ML			
VI	LIMPIEZA FINAL					
6.01	Limpieza Final y Bote	1.00	PA			

SUB-TOTAL GENERAL RD\$
RD\$

2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%			
4	TRANSPORTE	2.50%			
5	SUPERVISION	5.00%			
6	LEY 686	1.00%			
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%			
8	CODIA	0.10%			

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$
TOTAL GENERAL RD\$

Nota: Los oferentes deben ofertar por ítem, ofertas separadas por ítems.



ALCALDIA DE PEDRO BRAND

AUT. DUARTE Km. 25, C/ LAS MERCEDES No 29, TELS.: 809-559-6868 / 809-559-9013 / 809-559-7944
PROVINCIA SANTO DOMINGO, R.D.
RNC. 430-03654-4

"Año de la Reforma y la Transparencia"



Municipio Pedro Brand,
27 de Abril del 2022

DPU-010-2022

Al : Sr. Wilson Encarnación Paniagua
Alcalde Municipal

Vía : Comité de Compras y Contrataciones
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand

Asunto : Remisión levantamiento de Obras

Distinguido Alcalde:

Después de un cordial saludo, por medio de la presente remito el levantamiento de las Obras siguientes **Construcción de Aceras y Contenes en la Autopista Duarte Vieja, Construcción de Contenes en el Sector Eduardo Brito II, Canalización y paso de aguas residuales en alcantarilla sector Quilombo/Paraíso**, A su vez le informo que es con carácter de urgencia mejorar las aceras, contenes y la construcción del alcantarillado ya que el paso de las aguas residuales está afectando a la comunidad, mejorando así la calidad de vida de los habitantes, y de los tantos estudiantes y muncípes que transitan a diario por las referidas Avenidas.

Esperando que nuestra solicitud sea bien acogida,

Sin ningún otro particular, se despide,

Atentamente,

Ing. Ruddy Mateo Jiménez
Departamento De Obras Públicas municipales

Ver Anexos. -


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	julio 2022				
							25	30	5	10	15
1		CRONOGRAMA PROYECTO CONSTRUCCION PUENTE ALCATARILLADO SECTOR PARAISO-KILOMBO, MUNICIPIO PEDRO	57.5 días	lun 4/7/22	mié 21/9/22						
2		PRELIMINAR	1.5 días	lun 4/7/22	mar 5/7/22						
3		Señalización y seguridad	1.5 días	lun 4/7/22	mar 5/7/22						
4		DESVIO PROVISIONAL	11 días	mar 5/7/22	mié 20/7/22 2						
5		Excavacion de material inservible con equipo en desvio en la C/La Mina (3*10*1.5)	3 días	mar 5/7/22	vie 8/7/22						
6		Bote de material no clasificado utilizado para el desvio en la calle C/La Mina (6*17*1)*1.25	1.5 días	vie 8/7/22	lun 11/7/22 5						
7		Relleno en material no clasificado para desvio en la C/La Mina 6*17*1)*1.25 esponjamieto.	8 días	vie 8/7/22	mié 20/7/22 5						
8		MOVIMIENTO DE TIERRA	17 días	mié 20/7/22	vie 12/8/22 4						
9		Dragado de cañada con Retroexcavadora en la C/El	9 días	mié 20/7/22	mar 2/8/22 5						
10		Excavacion de Material Inservible con equipo en toda area del puente (12*7.0*1.5)	5 días	mar 2/8/22	mar 9/8/22 9						
11		Carga y Bote de material en la C/La Mina (74.8m3)	3 días	mar 9/8/22	vie 12/8/22 10						
12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS	2 días	vie 12/8/22	mar 16/8/22 8						
Proyecto: CONSTRUCCION PUE Fecha: mié 15/6/22 Tarea División Hito Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual solo duración Informe de resumen manual Resumen manual solo el comienzo solo fin Tareas externas Hito externo Fecha límite Progreso Progreso manual											
Página 1											


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	julio 2022				
							25	30	5	10	15
13		Hormigón Ciclópeo bajo alcantarilla para el curado del Terreno en Área de puente (5.00*9.00*0.35)	1 día	vie 12/8/22	lun 15/8/22						
14		Suministro y Colocacion de Alcantarrilla de 86"	1 día	lun 15/8/22	mar 16/8/22	13					
15		CONSTRUCCION CABEZALES	25 días	mar 16/8/22	mar 20/9/22	12					
16		Hormigón Ciclópeo en Area Zapatas de muros (7.00*1.00*0.35)*2	7 días	mar 16/8/22	jue 25/8/22						
17		Zapata para muros de aproche con Ø 1/2" para puente	6 días	jue 25/8/22	vie 2/9/22	16					
18		Contruccion de muros de aproche y Cabezales para Puente alcantarilla doblemente armada con Ø1/2" @0.20m en la primera camada y Ø1/2"@0.20m en la segunda camada (7.00*0.25*2.70)* (2 muros), menos (A=π*r ²) A= 3 14*(1 2)*1 2*4*0 25	13 días	jue 25/8/22	mar 13/9/22	16					
19		Construccion de vigas guardaruedas para area de puente	4 días	mar 13/9/22	lun 19/9/22	18					
20		Compras a instalacion de baranda (7.00 MI) *2	1 día	lun 19/9/22	mar 20/9/22	19					
21		LIMPIEZA FINAL	1 día	mar 20/9/22	mié 21/9/22	15					
22		Limpieza final	1 día	mar 20/9/22	mié 21/9/22						

y.c.

Proyecto: CONSTRUCCION PUE
Fecha: mié 15/6/22

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			





Proyecto: CONSTRUCCION PUE Fecha: mié 15/6/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			



25 de mayo de 2022
Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** Ing. Director de Proyectos
2. **Nombre de la firma:** Ing. Yokasta Asunción Carela Amesquita
3. **Nombre del individuo:** Ing. Yokasta Asunción Carela Amesquita
4. **Fecha de nacimiento:** 21 de agosto del 1978 **Nacionalidad:** Dominicana
5. **Educación:**
Estudios Universitarios: Ing. Civil de la UASD
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**
Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Colegiatura 25948
7. **Otras especialidades:**
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** Republica Dominicana
9. **Idiomas:** Español (Lengua Nativa)
10. **Historia Laboral:** Ing. Residente
Encargado de programación y mantenimientos Construcciones L. García, SRL, RNC NO. 1-30-74544-7.

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
Construcción de Aceras, Contenes, Encache, Rellenos, Regado y Compactado de Material en el Sector Madrigal, Municipio Los Alcarizos. Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Calle San Rafael del Sector CANAAN, Municipio Los Alcarizos.	Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de aceras, contenes, encache, rellenos, regado y compactado de material. Año: 2021 Lugar: Sector Los Alcarizos. Contratante: Construcciones L. García, SRL Principales características del proyecto: ACERAS Actividades desempeñadas: Ing. Director de Proyectos

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que

/UR.10.2012

Original 1 – Expediente de Compras



cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Ing. Yokasta Asunción Carela Amesquita:



Fecha: 30 de mayo del año 2022

Y.c.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras




 30 de mayo de 2022
 Página 1 de 2

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: CARELA AMESQUITA
2. Nombre: YOKASTA ASUNCION
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 21 DE AGOSTO DEL 1978, STO DGO. R.D.
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: SOLTERA
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C 1RA, NO. 15, LOS CERROS DEL NORTE, SANTO DOMINGO OESTE, REP. DOM., 809-303-8711, YOKASTA21@GMAIL.COM
8. Conocimientos lingüísticos:
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna	5	5	5

9. Afiliación a organismos profesionales: Colegio Dominicanos De Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) NO. 25948
10. Función actual: INGENIERO CIVIL
11. Otras competencias.
12. Años de experiencia profesional: 11 Años
13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados: NO APLICA

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
2021	R.D.	CONSTRUCCIONES L. GARCIA, SRL	Sub-contratista	Construcción de aceras, contenes, badenes, rellenos, regado y compactado de materiales, en el Sector Madrigal, Municipio de los Alcarrizos.
2022	R.D.	CONSTRUCCIONES L. GARCIA, SRL	Sub-contratista	Construcción del Sistema de Alcantarillado en el Calle San Rafael del Sector Canaan, Municipio de los Alcarrizos.

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello

Yokasta Carela Amesquita

ING. YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

30 de mayo de 2022

Página 1 de 2

Fecha: 30 de mayo del 2022

Nombre del Oferente: **Ing. Yokasta Asuncion Carela Amesquita**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 5 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Construcción de Aceras, Contenes, Encache, Relleno, Regado y Compactado de materiales.	RD\$ 6,907,843.19	6 Meses	Marzo 2021 a septiembre	100%	Ayuntamiento Municipal De Los Alcarrizos	Sub-Contratista	Sub-Contratista
Construcción del Sistema de Alcantarillado.	RD\$ 4,682,643.57		19 de enero del 2022		Ayuntamiento de los Alcarrizos	Sub-Contratista	Sub-Contratista
B) Internacionales							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma Ing. Yokasta Asuncion Carela Amesquita

/UR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Yokasta A. Carela Amesquita

Cédula de Identidad: 001-1204191-8.
Ingeniera Civil
CODIA 25948

Calle J. #9, Los Cerros del Norte,
Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste R.D.

TEL.809-564-8654. Cel. 809-303-8711
Yokasta21@Gmail.com



Experiencia Profesional:

2019-2022 DISCONFO

➤ **Supervisora de Proyecto.**

- Supervisar que el proyecto se realice en base al presupuesto y la cláusula pactada.
- Velar por que la cubicación coincida con lo realizado.
- Cumplir con los estándares de calidad.

2016-2020 Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia.

➤ **CONTRATISTA**

- Encache en el sector El INVI.
- Construcción de aceras y contenes en el barrio San Miguel.

2016-2019 Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

➤ **Directora de las direcciones de Obras Públicas Municipal y Planeamiento Urbano.**

- Coordinar y formular los proyectos municipales de carácter urbanístico.
- Articular las acciones de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento Municipal con los Distritos Municipales, conforme a las disposiciones relativas al planeamiento urbano del municipio en su conjunto.
- Coordinar el proceso de realización de los estudios básicos e investigaciones de carácter físico, social, económico y cultural necesarios para la elaboración de las iniciativas de regulación y planificación urbana.
- Revisar y controlar el aislamiento, habitabilidad, estética y demás aspectos funcionales de todos los proyectos de edificaciones y urbanizaciones, de acuerdo a los trámites establecidos para su aprobación de conformidad con las normativas vigentes.
- Determinar las áreas que deban ser objeto de remodelación y confeccionar los proyectos correspondientes.

Yokasta A. Carela Amesquita

Cédula de Identidad: 001-1204191-8.

Ingeniera Civil

CODIA 25948

Calle J. #9, Los Cerros del Norte,
Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste R.D.

TEL.809-564-8654. Cel. 809-303-8711

Yokasta21@Gmail.com

- Formular los planes de rehabilitación de los barrios que así lo ameriten.
- Elaborar propuestas de políticas reglamentarias de zonificación, edificaciones, espacios públicos y vialidad.
- Elaborar las reglamentaciones para el tránsito vehicular en el municipio.
- Determinar las estructuras, áreas y valor de las propiedades afectadas por los diferentes proyectos urbanísticos.

2014-2016 Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

➤ Directora de la dirección de Obras Pública Municipal

- Coordinar la elaboración de estudios y proyectos de Obras Públicas de pequeña magnitud.
- Dirigir la elaboración de los presupuestos de las obras a realizarse y posterior velar por la ejecución de las mismas de acuerdo a lo contratado.
- Asegurar que las cubriciones se ejecuten de acuerdo a lo realizado en el terreno.
- Coordinar la elaboración de cronogramas y calendarios de trabajos relativos a la ejecución de obras en el Municipio.
- Dirigir la ejecución de los estudios y trabajos de arquitectura y topografía para las obras del Ayuntamiento.
- Definir el diseño de mapas, gráficos y demás trabajos necesarios para las obras del Municipio.
- Dirigir la elaboración de maquetas de las construcciones a ser realizadas.
- Asegurar un registro, archivo y control actualizado de planos, mapas y proyectos relativos a las edificaciones municipales.
- Definir los Indicadores de Gestión y las Memorias del Departamento.
- Coordinar la ejecución de los estudios y trabajos de levantamientos planimétricos, taquimétricos, nivelaciones, triangulaciones, poligonales y otros.
- Asegurar la elaboración de los trabajos realizados.
- Promover la organización y determinar la actualización de estadísticas referentes a trabajos topografía, que permitan proyectar en forma adecuada los trabajos futuros
- Asegurar el resguardo y el adecuado mantenimiento del material y equipo técnico utilizado para los trabajos de topografía.
- Velar por el mantenimiento de las vías públicas, así como las señalizaciones verticales y horizontales, semáforos y protecciones a fin de obtener una viabilidad segura tanto vehicular como al transeúnte.

Yokasta A. Carela Amesquita

Cédula de Identidad: 001-1204191-8.

Ingeniera Civil

CODIA 25948

Calle J. #9, Los Cerros del Norte,
Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste R.D.

TEL.809-564-8654. Cel._ 809-303-8711

Yokasta21@Gmail.com

- Llevar un registro de los pagos realizados a los contratistas de las obras en ejecución o ejecutadas,

2011-2014

Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

➤ Sub- Directora de la dirección de Obras Pública Municipal.

- Asegurar que los proyectos a elaborarse contemplen todos los antecedentes, cálculos y otras especificaciones que permitan una clara y fácil interpretación en la etapa de su ejecución.
- Evaluar si en los proyectos terminados se consideraron las normas pertinentes.
- Asegurar la dotación de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades del Departamento.
- Planificar, asignar y coordinar las labores del área.
- Supervisar las labores de sus colaboradores.
- Participar en el proceso de selección del personal a su cargo.
- Evaluar el personal y recomendar cursos de capacitación para los mismos.
- Elaborar el presupuesto del área.

Educación:

Institución / Fecha	Título(s) o diploma(s) obtenido(s):
Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD)	Ingeniería Civil
UASD	Técnico de Informática
UASD	Relaciones Humanas
CODIA	Supervisión de Hormigón Estampado
CODIA	Supervisor de Obras Civiles
CODIA	Costos y Presupuestos de Carreteras
MEPyD	Gestión municipal
CODIA	Tránsito y movilidad urbana
CODIA	Metodología para formulación del plan De ordenamiento territorial.
PUNTO DE FUGA	AUTOCAD
Instituto CONIN	Sistema constructivo de formaletas

Yokasta A. Carela Amesquita

Cédula de Identidad: 001-1204191-8.

Ingeniera Civil

CODIA 25948

Calle J. #9, Los Cerros del Norte,
Los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste R.D.

TEL.809-564-8654. Cel. 809-303-8711
Yokasta21@Gmail.com

DGCP.

Presentación de oferta en línea

Referencias:

Institución / Representante	Teléfono
Ayuntamiento de los Alcarrizos/ Ing, Enrique Céspedes	849-916-8799
DISCONFO / ING. Joicy Castillo	809-217-0997

Y.C.



30 de mayo de 2022

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: ING. YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA

Y.C.

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
ING. Braylin Santana	Director de Proyecto	Ingeniero Civil	4 AÑOS
Hugo Diaz Duarte	Maestro de Obra	Maestro Constructor	8 AÑOS
Misael Guzman	Chofer	Chofer	6 AÑOS
Fremio Sanchez Martinez	Obrero	Obrero	4 AÑOS
Nolberto	Maestro de Obra	Maestro de Obra	9 AÑOS

B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas:
Equipos de medición y herramientas: 1. CINTAS METRICAS, 2 ODOMETRO, 3 NIVEL HERRAMIENTAS: 1 LIGADORA DE CONCRETO (TROMPO), 2 MAQUITO COMPACTADOR, 3 CARRETILLAS, 4 PALAS, 5 PICOS, 6 MARTILLOS, 7 CORTADORA DE MANO, 8 SINCEL,, 9 CUBO DE MEZCLA.
Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:

Transporte:
Otras facilidades: Tenemos la facilidad de compras equipos y/o herramientas necesarias para la realizacion de Obras.

Por este medio autorizo al Ayuntamiento del Municipio de Pedro Brand para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Nombre: ING. YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA en calidad de PRESIDENTE actuando a mi nombre y representación.



ING. YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA

M.c.

/UR.010-2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

30 de Mayo del 2022

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra Lote III: Canalización y paso de aguas residuales en alcantarilla sector Quilombo/Paraíso. Contratada a través del proceso referencia (AMPB-CCP-2022-0002) de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. De unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler Y Porcentaje De la Propiedad	Origen (País)	Valor actual en Pesos Dominicanos
A)	Equipos de Construcción						
	Ligadora mecánica (Trompo)	2 fda	2	2	P	RD	130,000.00
	Palas		10		p	RD	650
	Picos		8		p	RD	1,500
	Carretillas		3		p	RD	7,500
B)	Retro pala	800/ 1,000 liros metros de ancho de corte 3.086 Kg.	1	11	p		3,000,000.00
C)	Otros Equipos	SI					

Firma

Sello

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

/UR.10.2012





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

30 de junio de 2022

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

Página 1 de 1

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra Lote III: Construcción Canalización y paso de aguas residuales en el Sector Quilombo/Paraiso, contratada a través del proceso de Referencia No. AMPB-CCC-CP-2022-0002 de esa Institución.

i- Total de personal

- a. Personal de dirección y gestión
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - Ingenieros
 - Geómetras
 - Capataces
 - Mecánicos
 - Técnicos
 - Operadores de maquinaria
 - Conductores
 - Otros especialistas
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)

- a. Gestión de obra
- b. Personal administrativo
- c. Personal técnico
 - Ingenieros
 - Geómetras
 - Capataces
 - Mecánicos
 - Técnicos
 - Operadores de maquinaria
 - Conductores
 - Otros especialistas
 - Obreros y manos de obra no cualificada

Total

Firma ING. YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CCDIA)**



APELLIDOS:

Carela Amésquita

NOMBRE:

Yokasta Asuncion

PROFESION:

Ing. Civil

EXEQUATUR 448

D/F: 28/07/2011

CEDULA: 001-1204191-8

COLEGIATURA: 25948

Carela Amésquita

Firma colegiado

[Signature]

Firma Presidente

M.C.

**CODIA****Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIALCABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel.: 829-378-0038

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDAD E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"**"CERTIFICACIÓN"****"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a) **YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA ******* portador(a) de la Cédula de Identidad Electoral No. 00112041918, es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la Colegiatura No. 25948, Exequatur No. 448, de fecha 28/07/2011 de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 30 días del mes de Mayo del año 2022.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA

ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 9320

Presidente CODIA





CONSTRUCCIONES L. GARCÍA. S.R.L.

R.N.C.: 130745447.

Santo Domingo Oeste.

23 de mayo del 2022.

- A QUIEN PUEDA INTERESAR. -

Por medio de la presente hacemos constar que la ingeniera Yokasta A. Carela Amesquita, portadora de la cédula de identidad y electoral número: 001-1204191-8, CODIA 25948. Ha realizado los trabajos de ingeniera residente correspondiente a las obras de construcción de aceras, contenes, encache, relleno, regado y compactado de materiales, construcción de parque en el sector El madrigal del municipio Los Alcarizos. Obra contratada por el Ayuntamiento municipal de Los Alcarizos.

Resaltamos la calidad, compromiso y dedicación profesional del trabajo realizado por la ingeniera.

Sin otro particular.

Y.C.



CONSTRUCCIONES L. GARCÍA S.R.L.

R.N.C.: 130745447

ING. YOKASTA ASUNCION CARELA AMESQUITA
Ced: 001-1204191-8

Fecha: 27 de Mayo del 2022

CARTA DE DISPONIBILIDAD

Señores: Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Brand.

Por Medio de la Presente Yo Ing. Yokasta Asunción Carela Amesquita, cédula de identidad y electoral No. 001-1204191-8, me dirijo para dar informe de nuestra intención y disponibilidad de participar e iniciar los trabajos en el proceso de comparación de precios para el Lote III: para la Canalización y paso de aguas residuales en Alcantarilla en el Sector Quilombo/Paraíso, de Referencia: AMPB-CCC-CP-2022-0002.


Ing. Yokasta Asunción Carela Amesquita

RNC.: 001-1204191-8

Tel.: 809-303-8711