

GRUPO RUZMAN., SRL

Firma:

Adalgisa Zorrilla



COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

PRESENTACION

OFERTA TECNICA

"SOBRE A"

REFERENCIA NO.

AMPB-CCC-CP-2022-0002



24 de julio de 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND.

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones Específicas para la Licitación de referencia No: **AMPB-CCC-CP-2023-0002**, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

**INDICAMOS QUE NO TENEMOS RESERVAS AL PROCESO POR
COMPARACION DE PRECIOS NO. AMPB-CCC-CP-2023-0002.**

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones Específicas y según el plan de entrega especificado en el Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar las siguientes obras y servicios conexos a la misma:

- **(ITEMS NO. 2) CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO.**
- **(ITEMS NO. 3) 3RA ETAPA DE SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I.**
- **(ITEMS NO. 11) SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA.**

- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a mantener nuestra oferta con una vigencia de 90 días y a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones Específicas de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.

- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones Específicas de la Licitación.

- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.

- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

SR. ADALGISA ZORRILLA MORALES, en calidad de **GERENTE GENERAL** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GRUPO RUZMAN, S.R.L.**, sociedad comercial debidamente registrada con el **RNC No. 1-32-07429-7**.

Firma:  

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino
 **CONTRATACIONES PÚBLICAS**
Transparencia y Calidad de los Servicios



24 de julio de 2023

Página 1 de 1

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: GRUPO RUZMAN, SRL
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: No Aplica
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-32-07429-7
4. RPE del Oferente: 88747
5. Domicilio legal del Oferente: CALLE SUR, NO. 10, SECTOR EL MILLON, SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: ADALGISA ZORRILLA MORALES Dirección: VILLA TRINA, CASA NO. 2, PISO 2, APTO 2 C, SECTOR EVARISTO MORALES, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM. Números de teléfono y fax: 829-450-4802 Dirección de correo electrónico: INFO.RUZMAN@GMAIL.COM FG.4@HOTMAIL.COM

Adalgisa Zorrilla Morales





CONOCIMIENTO Y DIVULGACION DE INFORMACION DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS Y VERIFICACION DE LAS MISMAS.

Distrito Nacional
24 de julio del año 2023

Señores:

Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand (AMPB).

Después de un honorable saludo por medio del presente documento **AUTORIZAMOS** al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**, a la divulgación en las instituciones pertinentes de toda la documentación depositada por la Sociedad Comercial **GRUPO RUZMAN, SRL.**, RNC NO. 1-32-07429-7, por este medio también autorizamos al **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND**, a la verificación y confirmación de las documentaciones depositas en el proceso que las mismas son válidas, dichos documentos son concerniente a los siguientes lotes del proceso de Referencia **No. AMPB-CCC-CP-2023-0002**:

- **ITEMS NO. 2) CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO.**
- **(ITEMS NO. 3) 3RA ETAPA DE SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I.**
- **(ITEMS NO. 11) SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA.**

Sin más nada que agregar,

Sra. Adalgisa Zorrilla Morales
Gerente General



Calle Sur, No. 10, Sector el Millon, Santo Domingo, Republica Dominicana
Telefono: 829-450-4802 Correo: FG.4@gmail.com



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 88747

Fecha de registro: 5/10/2020

Razón social: Grupo Ruzman, SRL

Género: Femenino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa: No clasificada

Ocupación:

Domicilio: Calle Sur, 10, El Millón

11402 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Génesis Shagira Abréu Brito

Fecha actualización: 20/10/2020

No. Documento: 132074297 - RNC

Provee: Bienes, Servicios

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

A. Z. M.



Observaciones:

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11100000	Minerales, minerales metálicos y metales
11110000	Tierra y piedra
11120000	Productos no comestibles de planta y silvicultura
11150000	Fibra, hilos e hilados
11160000	Tejidos y materiales de cuero
12140000	Elementos y gases
12160000	Aditivos
12170000	Colorantes
12180000	Ceras y aceites
12190000	Solventes
12350000	Compuestos y mezclas
13100000	Caucho y elastómeros
13110000	Resinas y colofonias y otros materiales derivados de resina
14100000	Materiales de papel
14110000	Productos de papel


Calle Pedro A. Llubes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do



HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

14120000	Papel para uso industrial
15100000	Combustibles
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
20110000	Equipo de perforación y explotación de pozos
21100000	Maquinaria y equipo para agricultura, silvicultura y paisajismo
21110000	Equipo de pesca y acuicultura
22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción
23100000	Maquinaria para el procesamiento de materias primas
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
23180000	Equipo industrial para alimentos y bebidas
24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales
24110000	Recipientes y almacenamiento
24120000	Materiales de empaque
24130000	Refrigeración industrial
24140000	Suministros de embalaje
25100000	Vehículos de motor
25170000	Componentes y sistemas de transporte
26100000	Fuentes de energía
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
26130000	Generación de energía
27110000	Herramientas de mano
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30110000	Hormigón, cemento y yeso
30120000	Carreteras y paisaje
30130000	Productos de construcción estructurales
30140000	Aislamiento
30150000	Materiales para acabado de exteriores
30160000	Materiales de acabado de interiores
30170000	Puertas y ventanas y vidrio
30180000	Instalaciones de plomería
30190000	Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31110000	Extrusiones
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado



A. J. 7

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazeo. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANADirección General
Contrataciones Públicas

HACIENDA

31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31230000	Materia prima en placas o barras labradas
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
32100000	Circuitos impresos, circuitos integrados y micro ensamblajes
32110000	Dispositivo semiconductor discreto
32120000	Componentes pasivos discretos
32130000	Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios
32140000	Dispositivos de tubo electrónico y accesorios
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire
40140000	Distribución de fluidos y gas
40150000	Bombas y compresores industriales
40160000	Filtrado y purificación industrial
41100000	Equipo de laboratorio y científico
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
41120000	Suministros y accesorios de laboratorio
42120000	Equipos y suministros veterinarios
42130000	Telas y vestidos médicos
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42150000	Equipos y suministros dentales
42160000	Equipo de diálisis y suministros
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42210000	Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente
42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
42230000	Nutrición clínica
42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42260000	Equipo y suministros post mortem y funerarios
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42290000	Productos quirúrgicos
42300000	Suministros para formación y estudios de medicina
42310000	Productos para el cuidado de heridas
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina




Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío, Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do



HACIENDA

Dirección General
Contrataciones Públicas

44110000	Accesorios de oficina y escritorio
44120000	Suministros de oficina
47100000	Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales
47120000	Equipo de aseo
47130000	Suministros de aseo y limpieza
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50180000	Productos de panadería
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50210000	Tabaco y productos de fumar y substitutos
50220000	Productos de cereales y legumbres
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematológicos
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos
51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
53100000	Ropa
53120000	Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60110000	Decoraciones y suministros del aula
60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios



A. Z. M.

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazeo. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do



Dirección General
Contrataciones Públicas

HACIENDA

76100000	Servicios de descontaminación
76110000	Servicios de asco y limpieza
76120000	Eliminación y tratamiento de desechos
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
92100000	Orden público y seguridad

Portal Transaccional - 30/10/2021 9:17:33 p.m.

R.z.m





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0223952764005**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **GRUPO RUZMAN SRL**, RNC No. **132074297**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **catorce (14)** días del mes de julio del año **dos mil veintitres (2023)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Z1H2-6DW6-DN81-6893-4284-8129 sha1: A2FuLAIKKJ8h8wdDMsYU30RIVFQ= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 Z1H2-6DW6-DN81-6893-4284-8129

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

R. Z. M.





Impuestos
Internos



República Dominicana
Ministerio de Hacienda

CERTIFICACIÓN DE REGISTRO

Núm.: C0420237561510

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que **GRUPO RUZMAN SRL**, Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **132074297** está inscrito con las siguientes informaciones:

DIRECCIÓN: **CALLE SUR, NO. 10, DEL SECTOR EL MILLONCITO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN.**

CONDICIÓN: **CONTRIBUYENTE**

ESTADO: **ACTIVO**

ACTIVIDAD(ES) ECONOMICA(S): **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR N.C.P.; MECÁNICA INTEGRAL (INCL. AUXILIO Y SERV. DE GRÚA PARA AUTOMOTORES, INST. Y REPAR. DE; VENTA AL POR MENOR DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS EXCEPTO NEUMÁTICOS, CUBIERTAS, PARABRISAS Y BATERÍAS; TRANSPORTE EN GENERAL**

RÉGIMEN DE PAGO: **ORDINARIO**

CATEGORÍA(S): **NO DISPONIBLE**

La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha. La misma no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las informaciones declaradas, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veinticinco (25) días del mes de julio del año dos mil veintitres (2023).

A. Z. M

	Código de firma: A1CQ-ZHWX-LGP1-6902-9322-6997 sha1: Ulwif3WwGB3/v42IAySSswbu0A= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 A1CQ-ZHWX-LGP1-6902-9322-6997



La Certificación de Registro es un documento que presenta las principales informaciones de registro de contribuyentes y registrados, tal cual se encuentran en nuestros sistemas de información tributaria.

Condiciones de inscrito: (a) registrados y (b) contribuyentes.

(a) Realizan algún trámite, ciertas operaciones o efectúan declaración o pago de un Impuesto o tasa ocasional.

(b) Desarrollan actividad(es) económica(s) que conlleva la presentación periódica de obligaciones tributarias.

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos
Av. México #48, Gascue, Santo
Domingo República Dominicana,
C.P. 10204 RNC: 401-50625-4

T. 809-689-2181
dgii.gov.do



TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 3319719

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **GRUPO RUZMAN SRL** con RNC/Cédula **1-32-07429-7**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **GRUPO RUZMAN SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 14 días del mes de Julio del año 2023.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **3319719-X3638752-52023**
- Pin: **5159**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE
PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON
LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 163803SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPO RUZMAN, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: 1-32-07429-7

FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: 13/02/2024

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 13/02/2020

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 18/09/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: SUR NO. 10,

SECTOR: EL MILLON

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: 59D63446-6881-41D9-8941-12084DFB607F

RM NO. 163803SD

PÁG. 1 de 4



TELÉFONO (1): (809) 230-3030

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: FG.4@HOTMAIL.COM

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO



OBJETO SOCIAL: REPARACIÓN DE VEHÍCULO, MANTENIMIENTO Y VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDA Y TABACO; LA IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIAL VIVO VEGETAL Y ANIMAL, ACCESORIO Y SUMINISTROS; MATERIAL MINERAL, TEXTIL Y VEGETAL Y ANIMAL NO COMESTIBLE; MATERIAL QUÍMICO INCLUYENDO BIOQUÍMICOS Y MATERIALES DE GAS; MATERIALES DE RESINA, COLOFONIA, CAUCHO, ESPUMA, PELÍCULAS Y ELASTÓMEROS; MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL; MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVO; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA Y PERFORACIÓN DE POZOS; MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA AGRICULTURA, PESCA, SILVICULTURA Y FAUNA; MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN; MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA MANUFACTURA Y PROCESAMIENTO INDUSTRIAL; MAQUINARIA Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANEJO, ACONDICIONAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES; MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA; HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA GENERAL; COMPONENTES Y SUMINISTROS PARA ESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES; COMPONENTES Y SUMINISTROS DE MANUFACTURA, FERRETERÍA; COMPONENTES Y SUMINISTROS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN; COMPONENTES Y EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS; EQUIPOS MÉDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES; EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES; EQUIPOS Y SUMINISTROS DE DEFENSA Y ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD; EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS; MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DE SERVICIOS; EQUIPOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS PARA DEPORTES Y RECREACIÓN; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; ARTÍCULOS DOMÉSTICOS, SUMINISTROS Y PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO; ROPA, MALETAS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, CALZADO; PRODUCTOS PARA RELOJERÍA, JOYERÍA Y PIEDRAS PRECIOSAS; ÚTILES, UNIFORMES Y MOBILIARIO ESCOLAR, MOCHILAS, ARTÍCULOS PROMOCIONALES Y DIDÁCTICOS, SISTEMAS OPERATIVOS, PUBLICACIONES IMPRESAS, PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS Y ACCESORIOS; MUEBLE, MOBILIARIO Y DECORACIÓN; INSTRUMENTOS MUSICALES, JUEGOS, JUGUETES, ARTE, ARTESANÍAS Y EQUIPO EDUCATIVO, MATERIALES, ACCESORIO Y SUMINISTROS; SERVICIOS DE CONTRATACIÓN AGRÍCOLA, PESQUERA, FORESTAL Y DE FAUNA; SERVICIOS DE MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS; SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO; SERVICIOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y MANUFACTURA; SERVICIOS DE LIMPIEZA, DESCONTAMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS; SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES; SERVICIOS DE TRASPORTE, ALMACENAJE Y CORREO; SERVICIOS DE GESTIÓN, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS; SERVICIOS BASADOS EN INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA; SERVICIOS EDITORIALES, DE DISEÑO, DE ARTES GRÁFICAS Y BELLAS ARTES; SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR PÚBLICO; SERVICIOS DE SALUD; SERVICIOS EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN; SERVICIOS DE VIAJE, ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y ENTRETENIMIENTO; SERVICIOS PERSONALES Y DOMÉSTICOS; SERVICIOS DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y VIGILANCIA; SERVICIOS POLÍTICOS Y DE ASUNTOS CÍVICOS; ORGANIZACIONES Y CLUBES; REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE TODO TIPOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR, HÍBRIDOS, ELÉCTRICOS O DE CUALQUIER CLASE O TIPO E IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y VENTAS DE TODOS TIPOS DE PIEZAS Y REPUESTOS DE VEHÍCULOS TANTO NUEVOS COMO USADOS, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN ÁMBITO AUTOMOTRIZ; ASÍ COMO TAMBIÉN DE SERVICIOS OUTSOURCING O SUB-CONTRATAS

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: REPARACIÓN DE VEHÍCULO, MANTENIMIENTO Y VENTA DE REPUESTOS Y SERVICIOS CONEXOS AL TRANSPORTE, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDA Y TABACO; LA

NO. VALIDACIÓN: 59D63446-6881-41D9-8941-12084DFB607F

RM NO. 163803SD

PÁG. 2 de 4

IMPORTACIÓN Y VENTA DE MATERIAL, VIVO VEGETAL Y ANIMAL, ACCESORIO Y SUMINISTROS; MATERIAL MINERAL, TEXTIL Y VEGETAL Y ANIMAL NO, VIVO VEGETAL Y ANIMAL, ACCESORIO Y SUMINISTROS; MATERIAL MINERAL, TEXTIL Y VEGETAL, ANIMAL NO COMESTIBLE, MATERIAL QUÍMICO INCLUYENDO BIOQUÍMICOS Y MATERIALES DE GAS; MATERIALES DE RESINA, COLOFONIA, CAUCHO, ESPUMA, PELÍCULAS Y ELASTÓMEROS; MATERIALES Y PRODUCTOS DE PAPEL; MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVO; MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE MINERÍA, PERFORACIÓN DE POZOS; MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA AGRICULTURA, PESCA, SILVICULTURA Y FAUNA, MAQUINARIA Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, EQUIPOS DE OFICINA, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES; EQUIPOS Y SUMINISTROS DE DEFENSA Y ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD, ROPA, MALETAS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL, CALZADO; PRODUCTOS PARA RELOJERÍA, JOYERÍA Y PIEDRAS PRECIOSAS; ÚTILES, UNIFORMES Y MOBILIARIO ESCOLAR, MOCHILAS, ARTÍCULOS PROMOCIONALES Y DIDÁCTICOS, SERVICIOS OUTSOURCING O SUB-CONTRATAS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
ADALGISA ZORRILLA MORALES	C/ SUR NO. 10, EL MILLON SANTO DOMINGO	224-0035013-2	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
GENESIS SHAGIRA ABREU BRITO	C/ SUR NO. 10, EL MILLON SANTO DOMINGO	010-0101467-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 100.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
ADALGISA ZORRILLA MORALES	Gerente	C/ SUR NO. 10, EL MILLON SANTO DOMINGO	224-0035013-2	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
GENESIS SHAGIRA ABREU BRITO	Gerente	C/ SUR NO. 10, EL MILLON SANTO DOMINGO	010-0101467-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
ADALGISA ZORRILLA MORALES	C/ SUR NO. 10, EL MILLON SANTO DOMINGO	224-0035013-2	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
GENESIS SHAGIRA ABREU BRITO	C/ SUR NO. 10, EL MILLON SANTO DOMINGO	010-0101467-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

NO. VALIDACIÓN: 59D63446-6881-41D9-8941-12084DFB607F

RM NO. 163803SD

PÁG. 3 de 4

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: NO REPORTADO

MASCULINOS: NO REPORTADO

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

GRUPO RUZMAN

566286

REFERENCIAS COMERCIALES

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.


Santiago E. Mejia Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***



NO. VALIDACIÓN: 59D63446-6881-41D9-8941-12084DFB607F

RM NO. 163803SD

PÁG. 4 de 4



GRUPO RUZMAN, SRL

Capital Social: RD\$ 100,000.00

RNC: 1-32-07429-7


Registro Mercantil No. 163803SD

NOMINA DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD **GRUPO RUZMAN, SRL** EN FECHA TREINTA (30) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

SOCIOS	CUOTAS SOCIALES	VOTOS
ADALGISA ZORRILLA MORALES , dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 224-0035013-2, domiciliada y residente en la C/ Sur No.10 El Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional. FIRMA  SOCIO GERENTE	50	50
GENESIS SHAGIRA ABREU BRITO , dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 010-0101467-7, domiciliado y residente en la C/ Sur No. 10, El Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional. FIRMA  SOCIO GERENTE	50	50
Total:	100	100

CERTIFICA:

El suscrito Gerente, **CERTIFICA** que la presente Nomina de Presencia es correcta y verdadera. En Santo Domingo, República Dominicana, hoy día treinta (30) de julio del año dos mil veintitrés (2023).


ADALGISA ZORRILLA MORALES

Socio Gerente



GRUPO RUZMAN, SRL

Capital Social: RD\$ 100,000.00

RNC: 1-32-07429-7

Registro Mercantil No. 163803SD


ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD GRUPO RUZMAN, SRL, CELEBRADA EN FECHA TREINTA (30) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS (2023).

En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana siendo las nueve horas (9:00 A.M.) de la mañana del día treinta (30) del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023), se reunieron todos los socios de la Sociedad de Responsabilidad Limitada **GRUPO RUZMAN, SRL**, de conformidad con los Estatutos Sociales en Junta General Extraordinaria por convocatoria que le hiciera las señoras **ADALGISA ZORRILLA MORALES**, dominicana mayor de edad, soltera, titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 224-0035013-2, domiciliada y residente en la C/ Sur No. 10, El Millón, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; y **GENESIS SHAGIRA ABREU BRITO**, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 010-0101467-7, domiciliada y residente en la C/ Sur, No. 10, El Millón, en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; en el domicilio social de la sociedad, situado en la Calle Sur, No. 10, El Millón, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los fines siguientes:

De conformidad con lo dispuesto por la ley 479-08 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales De Responsabilidad Limitada y por los presentes estatutos se extendió la lista de asistencia de los socios concurrentes que encabeza la presente acta y que contiene el número de cuotas sociales de cada uno, la cual fue firmada por todos los presentes o representados y puesta a disposición de todos.

Se designó como Gerente de la sesión a la señora **ADALGISA ZORRILLA MORALES** y se comprobó según la lista de asistencia de la totalidad de las cuotas que constituyen el capital social estaban representadas y establecido así el quórum legal y estatutario declaro abierta la sesión y leyó el orden del día que dice así:

- 1- Aprobar la validez de la junta para sesionar como Junta General Extraordinaria.
- 2- Designar, autorizar y dar poder para representar y ejecutar el proyecto bajo el No. de referencia **AMPB-CCC-CP-2023-0002** del Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand (AMPB) al señor **JACINTO RAFAEL ANTONIO DÍAZ GÓMEZ** titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. **001-0138809-8**.



Los textos de las resoluciones aprobadas son las siguientes:

PRIMERA RESOLUCION:

TOMAR ACTA y DAR, constancia de la renuncia de las socias de los requisitos y plazos de la convocatoria exigidos en los Estatutos Sociales para la celebración de las Juntas Generales por encontrarse todos los presentes o debidamente representados y en consecuencia DECLARAR la Asamblea General Extraordinaria.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCION:


La Asamblea General Extraordinaria de la sociedad **GRUPO RUZMAN, SRL**, decide: **DESIGNAR, AUTORIZAR Y OTORGAR PODER**, como al efecto se autoriza y otorgan poderes al señor **JACINTO RAFAEL ANTONIO DIAZ GOMEZ**, dominicano, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0138809-8, domiciliado y residente en la Calle 2da, No. 02, Edif. Parque, Residencial LO, Sector Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional; como representante técnico de la sociedad **GRUPO RUZMAN, SRL**, para representar, ejecutar, supervisar, revisar y dirigir esta obra bajo el No. de referencia **AMPB-CCC-CP-2023-0002**, en el proceso de licitación en el **Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand (AMPB)**, relacionado así el poder a la ejecución, construcción de proyectos civiles, movimientos de tierra, relleno, suministro y compactado de tosca, diseño, remodelación, supervisión de esta obra, tramitación de planos, servicios arquitectónicos, mantenimiento de esta obra, firmar contratos, contratar personal, obreros, equipos, cobrar, dar descargo y finiquito, cubicar a nombre de la empresa, así como toda clase de actividad relacionada para llevar a cabo este proyecto en el **Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand (AMPB)**.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.


Y no habiendo nada más que tratar, siendo las once (11:00 AM) horas de la mañana, fue clausurada la presente sesión, en el lugar y fecha arriba indicados, de la cual se levantó la presente acta, que una vez leída y aprobada por los socios presentes o representados, fue firmada por ellos.



FIRMA DE LOS SOCIOS PRESENTES:




ADALGISA ZORRILLA MORALES
Socio Gerente



GENESIS SHAGIRA ABREU BRITO
Socio Gerente

CERTIFICA:

El suscrito Gerente, **CERTIFICA** que la presente Asamblea General Extraordinaria es correcta y verdadera. En Santo Domingo, República Dominicana, hoy día treinta (30) de julio del año dos mil veintitrés (2023).



ADALGISA ZORRILLA MORALES
Socio Gerente



ORIGINAL		CAMARA	
FECHA	03/06/13 11:52 AM	SANTO DOMINGO	
TIPO	1135225	DOCUMENTO	
IMPRESION	63	REGISTRADO	
VALOR	500.00		
DESCRIPCION	ACTA Y NOMINA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA		
NUMERO	9017759		





DESIGNACION DE REPRESENTANTE TECNICO

Distrito Nacional
24 de julio del año 2023

Señores:

Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand (AMPB).

Después de un honorable saludo, por medio del presente documento **INFORMAMOS** que para el presente proceso en el cual somos participe en los Lotes que detallaremos mas adelante del presente documento del proceso de Referencia **No. AMPB-CCC-CP-2023-0002**, de ser adjudicados nuestro Representante Técnico que se encargara de supervisar, revisar y dirigir la obra mencionada anteriormente es el Ingeniero Civil, el **Ing. Jacinto Rafael Antonio Díaz Gómez**, identificado con la Cedula de Identidad y Electoral **No. 001-0138809-8**, Registrado en el Codia con el No. De Colegiatura 4064 y Exequatur No. 740, el cual consta con una experiencia de más de 20 años en proyectos similares y de mayor magnitud.

- **ITEMS NO. 2) CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO.**
- **(ITEMS NO. 3) 3RA ETAPA DE SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I.**
- **(ITEMS NO. 11) SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA.**

Sin más nada que agregar,

Sra. Adalgisa Zorrilla Morales
Gerente General



A. Z. M.

Calle Sur, No. 10, Sector el Millon, Santo Domingo, Republica Dominicana
Telefono: 829-450-4802 Correo: FG.4@gmail.com




DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIÓN JURADA PARA
PERSONAS NATURALES
- RPE-F004 -



Quien suscribe, la Señora **ADALGISA ZORRILLA MORALES**, Dominicana, Mayor de Edad, Estado Civil **SOLTERA**, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. **224-0035013-2**, domiciliada y residente en **VILLA TRINA, CASA NO. 02, PISO 2, APTO. 2 C. SECTOR EVARISTO MORALES, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM.** Representante de la empresa **GRUPO RUZMAN, SRL, RNC 1-32-07429-7**, declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra.
4. Que no estamos embargados, en estado de quiebra, no nos encontramos en ningún proceso de liquidación, nuestra empresa no ha sido puesta bajo la administración judicial y nuestras actividades no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes.
5. No hemos sido condenados por una infracción de carácter penal, relativo a la conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un Contrato Adjudicado, tampoco tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o alguna de sus Instituciones.


La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a los 24 días del mes de julio del año 2023.


ADALGISA ZORRILLA MORALES
Declarante


LEGALIZACIÓN NOTARIAL DEL DECLARANTE.

Yo, **LICDA. MARGARITA DEL A. PIÑEYRO L.**, Abogado Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, miembro activo del Colegio de Notarios de la República Dominicana Número 3840, **CERTIFICO Y DOY FE** que la firma que figura en el presente documento fue puesta en mi presencia libre y voluntariamente por la señora **ADALGISA ZORRILLA MORALES**, cuyas generales constan fueron puestas libres y voluntariamente declarándose bajo la fe del juramento que esa es la firma que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada.

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de Julio del año Dos Mil Veintitres (2023).


LICDA. MARGARITA DEL A. PIÑEYRO L.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



18 JUL 2023

VSA-07-2023-3941
DESPACHO

Santo Domingo de Guzman, D.N.
18 de Julio del 2023
Fecha de entrega en Ventanilla Única

A : ZAIDA MARIA ARIAS.
Asunto : AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES.
Proyecto : ZAIJO CORPORATION, (Codigo 19632).
Municipio: Pedro Brand Provincia: Santo Domingo
Anexo : Constancia de pago por volumen a extraer.

Mediante la presente se autoriza a la empresa ZAIJO CORPORATION, (Codigo 19632),
Coordenadas UTM 387456.26 E, 2054967.81 dentro de la parcela No.04 referida D.C.21
extracción y transporte de cuarenta y cinco mil metros cúbicos, (45,000 m³) de materiales
de la corteza terrestre (no metálicos).

La Dirección de Servicio de Ventanilla Única le notificará la autorización a la Dirección Provincial
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Santo Domingo para permitir la fiscalización,
control y seguimiento por parte de las autoridades competentes.

La emisión de la presente autorización está condicionada a lo siguiente:

- 1 Mantener como límites de la actividad el área requerida (polígono).
- 2 Para el transporte del material utilizar lonas en buen estado con el objetivo de que estén bien cubiertos los camiones y así evitar derrames en las vías y daños a terceros;
- 3 Colocar un sistema de señalización vial y aplicar las medidas de control para el manejo adecuado del tránsito vehicular de la zona durante el desarrollo de la actividad;
- 4 Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes que apliquen al caso de competencia;
- 5 Hacer la liquidación del material extraído en el Viceministerio de Suelos Y Aguas;
- 6 No afectar ningún curso de agua superficial con el proceso de extracción y mantener una franja de protección alrededor de cuerpos de aguas de 150 metros, tal como lo establece la Resolución 0009-2021. Además de no afectar el nivel freático.
- 7 Disponer de un lugar propicio distante a la zona de inundación (si aplica) para el acopio del material que resulte del proceso de extracción.
- 8 La liquidación presentada por su empresa y/o promotor será acogida de forma provisional, la cual estará sujeta a la verificación de una comisión técnica designada a tal efecto.

La autorización se concede a la parte interesada para la actividad anteriormente indicada y podrá ser traspasada, vendida o comprada por otra persona física o jurídica.

Valida por noventa (90) días a partir de la fecha de entrega en Ventanilla Única.

Avenida Carretera Guaymas esquina Gregorio Luperón El Pedregal Santo Domingo, República Dominicana
TELÉFONO: 809 241 4000 LÍNEA VERDE 11474444 FAX: 809 241 4001

REPUBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

EL MINISTERIO se reserva el derecho de autorizar por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00 de 18 de Agosto de 2000; el Decreto No. 504-02 que establece la Norma Ambiental para la explotación de la Mina No Metálica; en el procedimiento para Autorizar la Extracción de minerales de la Corteza Terrestre; el Decreto No. 145-03 que establece el sistema de control de los componentes de la Corteza terrestre y procedimiento para el cobro de la Tarifa Ambiental; así como por cualquier ley, leyes complementarias, decretos, reglamentos y normas ambientales de dictar las medidas y/o sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de este permiso, independientemente de la responsabilidad civil y penal que dichas acciones puedan acarrear.

Esta autorización o permiso quedará cancelada de pleno derecho sin ninguna compensación ni acción legal en contra de EL MINISTERIO, cuando:

a) EL MINISTERIO estime que las actividades ejecutadas por EL PROMOTOR son contrarias al interés de protección del medio ambiente y los recursos naturales;

b) EL PROMOTOR da un uso a esta autorización que sea distinto al que se consigna en este documento;

c) SI EL PROMOTOR viola cualquier disposición del presente documento, así como cualquier disposición de la legislación ambiental vigente.

Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiun (21) días del mes de Abril del año dos mil veintitres (2023).

Miguel Cerna Hatten
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



MCH/ILAMS/FC

CC: Dirección Provincial Medio Ambiente.

Servicio Nacional de Protección Ambiental (SEINPA).

REPORTE DE LABORATORIO No.001

Periodo: 10 de Marzo del 2023.

Reporte de ensayos de laboratorio a muestras
de suelo Mina ZAIJO CORPORATION ,
República Dominicana.
(LAB-2022-058-RL-001)

ENSAYOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE MINA.
(HAYCO-009)

República Dominicana
Marzo 10, 2023.

Citación:

EPSA-LABCO, 2023. LAB-2023-058-RL-001 (HAYCO-009): Reporte de ensayos de laboratorio a muestras de suelo Mina SAIJO, República Dominicana. ENSAYOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE MINA EL TORO, GUERRA. Preparado para: HAYCO.

Preparado para:



Preparado por:



Reporte de laboratorio

Reportado para:	Hayco Group	Fecha:	10-Marzo-2023
Atención:	Q.A. EPSA LABCO	Reporte No.:	RL-001 LAB-
De:	Ing. Jannfreisy Rivas	Orden de Trab. No:	2023-058
Cc:	Control de documentos, Administración de contratos	Páginas:	09
Reporte:	Ensayos de laboratorio en muestras de suelo Mina SAIJO, República Dominicana.		

El día 03 de Marzo del 2023, fueron depositadas en el Laboratorio Central EPSA-LABCO dos (2) muestras de suelo de la Mina, correspondientes a Proyecto HAYCO-009.

Las muestras fueron ensayadas bajo los estándares siguientes:

- ASTM D6913. Análisis Granulométrico.
- ASTM D4318. Límites de Atterberg.
- ASTM D1557. Proctor Modificado.

Los resultados se detallan en las páginas siguientes.

Sometido cordialmente,

EPSA-LABCO

Ing. Jannfreisy Rivas
Gerente de Laboratorio.

JR/JS



Reportado para:	Hayco Group	Orden de Trabajo No.:	LAB-2023-058
Fuente:	Mina ZAIJO, Rep. Dom.	Reporte No.:	RL-001
Fecha de muestreo:	03 de Marzo del 2023	Fecha de recepción de muestras:	03 de Marzo del 2023
Fecha de ensayo:	07 al 10 de Marzo del 2023	Tipo de material:	Suelo

Tabla No.1 Resumen de resultados


ID Muestra	Granulometría ASTM D6913			Límites de Atterberg ASTM D4318			Clasificación USCS ASTM D2487	Proctor Modificado ASTM D1557	
	% de Grava	% de Arena	% de Finos	LL	LP	IP		Densidad máx. (kg/m³)	Humedad óptima (%)
Mina ZAIJO, Punto Sur, Muestra No.1	47	22	31	26	21	5	Grava arcillosa limosa con arena (GC-GM)	2029	9.8
Mina ZAIJO, Punto Norte, Muestra No. 1	65	17	17	25	20	5	Grava arcillosa-limosa con arena (GC-GM)	2009	9.2

Fecha:	8-Mar-2023
Realizado por:	Dandris Montes De Oca
Preparado Por:	Ing. Jose Ignacio Santos
Revisado por:	Ing. Jannfreisy Anabelle Rivas
Proyecto:	LAB-2022-058 (HAYCO-009)
Identificación:	Mina ZAIJO, Punto Sur, Muestra No.1
Profundidad:	-

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
(ASTM D6913)

Tamiz No.	Tamaño Tamiz (mm)	Peso mat. retenido (g)	Peso seco (gr): 5118.90		
			Porcentaje		
			Rete-nido	Acum. Retenido	Pasante
3 1/2"	87.5				
3"	75.00				
2 1/2"	63.00				
2"	50.00				
1 1/2"	37.50				100.00
1"	25.00	470.20	9.19	9.19	90.81
3/4"	19.00	232.10	4.53	13.72	86.28
1/2"	12.50	555.40	10.85	24.57	75.43
3/8"	9.50	386.20	7.54	32.11	67.89
No.4	4.75	766.30	14.97	47.08	52.92
No.10	2.00	548.00	10.71	57.79	42.21
No.16	1.18	171.40	3.35	61.14	38.86
No.40	0.43	211.80	4.14	65.28	34.72
No.50	0.3	51.80	1.01	66.29	33.71
No.100	0.15	82.60	1.61	67.90	32.10
No.200	0.075	53.30	1.04	68.94	31.06
Pan		5.10			



Curva Granulométrica



LÍMITES DE CONSISTENCIA
(ASTM D-4318)

Número de ensayo	LÍMITE LÍQUIDO				
	1	2	3	4	5
A) Número de Golpes	17	24	29		
B) Número del recipiente	19M	134	38		
C) Peso del recip. + suelo húmedo	25.24	24.08	25.71		
D) Peso del recip. + suelo seco	22.25	21.21	22.74		
E) Peso agua (C-D)	2.99	2.87	2.97		
G) Peso recipiente	11.21	10.20	11.22		
H) Peso suelo seco (D-G)	11.04	11.01	11.52		
I) Contenido de Humedad (E/H) %	27.08	26.07	25.78		

LÍMITE PLÁSTICO		
1	2	3
P-16	P-17	
14.79	15.84	
14.19	15.07	
0.60	0.77	
11.43	11.23	
2.76	3.84	
21.74	20.05	



RESUMEN	
Porcentaje de grava	47
Porcentaje de arena	22
Porcentaje de finos	31
D10	
D30	
D60	7.00
Cu	
Cc	
Límite líquido	26
Límite plástico	21
Índice de plasticidad	5

Humedad a 25 golpes: 26.13


Clasificación (Sistema Unificado de Suelos): GC-GM - GRAVA ARCILLOSA-LIMOSA CON ARENA

Fecha:	8-Mar-2022
Realizado por:	Dandris Montes De Oca
Preparado Por:	Ing. Jose Ignacio Santos
Revisado por:	Ing. Jannfreisy Anabelle Rivas
Proyecto:	LAB-2022-058 (HAYCO-009)
Identificación:	Mina ZAIJO, Punto Norte, Muestra No.1
Profundidad:	-

**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
(ASTM D6913)**

Tamiz No.	Tamaño Tamiz (mm)	Peso mat. retenido (g)	Porcentaje		
			Rete-nido	Acum. Retenido	Pasante
3 1/2"	87.5				
3"	75.00				
2 1/2"	63.00				
2"	50.00				
1 1/2"	37.50				100.00
1"	25.00	478.20	15.64	15.64	84.36
3/4"	19.00	250.40	8.19	23.82	76.18
1/2"	12.50	518.40	16.95	40.77	59.23
3/8"	9.50	275.30	9.00	49.77	50.23
No.4	4.75	475.70	15.55	65.33	34.67
No.10	2.00	266.70	8.72	74.05	25.95
No.16	1.18	69.80	2.28	76.33	23.67
No.40	0.43	83.20	2.72	79.05	20.95
No.50	0.3	25.20	0.82	79.88	20.12
No.100	0.15	49.80	1.63	81.50	18.50
No.200	0.075	36.00	1.18	82.68	17.32
Pan		4.80			

Curva Granulométrica




**LÍMITES DE CONSISTENCIA
(ASTM D-4318)**


Número de ensayo	LÍMITE LÍQUIDO				
	1	2	3	4	5
A) Número de Golpes	16	25	34		
B) Número del recipiente	101	80	22		
C) Peso del recip. + suelo húmedo	22.63	22.55	25.54		
D) Peso del recip. + suelo seco	19.78	19.75	22.78		
E) Peso agua (C-D)	2.85	2.80	2.76		
G) Peso recipiente	8.60	8.37	11.17		
H) Peso suelo seco (D-G)	11.18	11.38	11.61		
I) Contenido de Humedad (E/H) %	25.49	24.60	23.77		

LÍMITE PLÁSTICO		
1	2	3
H-3	20	
14.55	15.93	
13.96	15.19	
0.59	0.74	
11.00	11.51	
2.96	3.68	
19.93	20.11	

CURVA DE FLUJO



CARTA DE PLASTICIDAD



Humedad a 25 golpes: 24.62

RESUMEN	
Porcentaje de grava	65
Porcentaje de arena	17
Porcentaje de finos	17
D10	
D30	3.28
D60	12.80
Cu	
Cc	
Límite líquido	25
Límite plástico	20
Índice de plasticidad	5

Clasificación (Sistema Unificado de Suelos): **GC-GM - GRAVA ARCILLOSA-LIMOSA CON ARENA**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA MATERIAL DE RELLENO NATURAL

PROYECTO:

PROJECT MANAGEMENT THE CONSTRUCTION OF INDUSTRIAL FACILITIES PHASE II IN LAS AMERICAS FREE ZONE AT THE DOMINICAN REPUBLIC.



Localización: Mina ZAIJO

Sección: -

Planos: -

Fecha: 14/Marzo/2023

ID Muestra: Mina ZAIJO – Punto Sur

Localización: -

Fecha Muestreo: 3/Marzo/2023

Fecha Ensayo: 7-10/Marzo/2023

NO. ITEM	ITEMES A VERIFICAR	Resultados	Especificaciones (R-014)	Resultados Dentro de los Límites Especificados	Resultados Fuera de los Límites Especificados
1	Tamaño máximo nominal	1 1/2"	2 1/2"	X	
2.	Máximo contenido de fino	31%	25% max		X
3.	Límite líquido máximo	26%	40% max	X	
4.	Índice de plasticidad	5	12 max	X	
5.	Clasificación de suelo: ASTM D2487	GC-GM	Superior o Igual GC y GM	X	
6.	CBR para densidad máxima	-	20	X	
7.	Desgaste de los ángeles	-	<50%		
Otros Ensayos					
6	Proctor Modificado (AASHTO T-180 / ASTM D1557)	X	Proctor Estandar (AASHTO T99/ ASTM D698)		
Máxima Densidad Seca		2,029 Kg/m3	Humedad Óptima		9.8%
7.0	Humedad Natural (ASTM D2216)	N/A			
Comentarios:					

Resultados Dentro Especificaciones:

X

Resultados Fuera Especificaciones:

Preparado por: Karina Mercedes De León

Firma:

Fecha: 14/Mar/23

Revisado por: Sarah Fernández

Firma:

Fecha: 14/Mar/23



Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort (ASTM D-1557)

Form:	A	B	C
Método de Ensayo	☐	☐	☒
Método de Preparación (ASTM D2217)	☒	☐	

Proyecto:

HAYCO-009

Realizado por:

Dandris Montes De Oca

Preparado por:

Ing. José Santos

Revisado por:

Ing. Jannfreidy Rivas

Código:

LAB-2022-058

Fecha de Ensayo	Procedencia	ID de Muestra	Descripción Visual de la Muestra.
7-Mar-2022	Mina ZAJJO, Rep. Dom.	Mina ZAJJO, Punto Sur, Muestra No.1	Grava arcillosa limosa con arena (GC-GM) color crema


Peso del molde: 6.515 Kg

Vol. del molde: 0.002098 m³

PROCTOR

No. DE ENSAYO	1	2	3
PESO VOLDE+SUELO HUMEDO (kg)	10.323	10.703	10.878
PESO SUELO HUMEDO (kg)	3.908	4.189	4.453
DENSIDAD HUMEDA (Kg/m³)	1815	1997	2128
CONTENIDO DE HUMEDAD			
PESO RECIPI.+SUELO HUMEDO (gr)	87.55	77.11	82.58
PESO RECIPI.+SUELO SECO (gr)	86.52	76.26	79.11
PESO DEL AGUA (gr)	0.82	0.85	3.47
PESO DEL RECIPIENTE (gr)	10.87	10.38	11.02
PESO SUELO SECO (gr)	75.66	66.18	58.09
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	1.09	1.28	5.10
HUMEDAD PROMEDIO (%)	1.18	4.24	8.01
DENSIDAD SECA (Kg/m³)	1794	1993	1979
No. DE ENSAYO	4	5	
PESO VOLDE+SUELO HUMEDO (kg)	11.193	10.619	
PESO SUELO HUMEDO (kg)	4.678	4.395	
DENSIDAD HUMEDA (Kg/m³)	2230	2052	
CONTENIDO DE HUMEDAD			
PESO RECIPI.+SUELO HUMEDO (gr)	97.49	99.47	103.48
PESO RECIPI.+SUELO SECO (gr)	89.27	91.13	91.12
PESO DEL AGUA (gr)	8.22	8.34	12.36
PESO DEL RECIPIENTE (gr)	10.28	10.09	8.68
PESO SUELO SECO (gr)	76.99	81.04	82.44
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	10.41	10.29	14.99
HUMEDAD PROMEDIO (%)	10.35	14.54	
DENSIDAD SECA (Kg/m³)	2021	1791	

CURVA DE MAXIMA DENSIDAD



Densidad Máxima = 2029 kg/m³

Hum. Optima = 9.80%

LAB-2022-RL-001-058 (HAYCO-009)


	Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (ASTM D-1557)		Form:	
			Método de Ensayo	A ☐ B ☐ C ☒
Proyecto: HAYCO-009		Realizado por: Dandris Montes De Cea		
Codigo: LAB-2022-058		Preparado por: Ing. Jose Santos		
		Revisado por: Ing. Jannfreidy Rivas		
Fecha de Ensayo	Procedencia	ID de Muestra	Descripción Visual de la Muestra.	
9-Mar-2022	Mina ZAUJO, Rep. Dom.	Mina ZAUJO, Punto Norte, Muestra No.1	Grava arcillosa limosa con arena (GC-GM) color marrón claro	

Peso del molde: 6.515 Kg Vol. del molde: 0.002098 m³

PROCTOR

No. DE ENSAYO	1	2	3			
PESO MOLDE+SUELO HUMEDO (kg)	10.339	10.654	11.071			
PESO SUELO HUMEDO (kg)	3.824	4.139	4.557			
DENSIDAD HUMEDA (Kg/m ³)	1823	1973	2172			
CONTENIDO DE HUMEDAD						
PESO RECIP+SUELO HUMEDO (gr)	75.74	96.26	87.87	75.88	70.65	
PESO RECIP+SUELO SECO (gr)	72.25	83.83	85.10	83.57	71.84	66.07
PESO DEL AGUA (gr)	3.38	0.43	2.57	3.30	5.04	4.76
PESO DEL RECIPIENTE (gr)	10.36	10.38	10.92	9.61	11.32	10.38
PESO SUELO SECO (gr)	61.99	55.45	54.18	54.55	60.32	55.69
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	5.47	0.78	4.74	6.05	8.36	8.56
HUMEDAD PROMEDIO (%)	3.12	5.40	8.47			
DENSIDAD SECA (Kg/m ³)	1768	1872	2052			
No. DE ENSAYO	4	5				
PESO MOLDE+SUELO HUMEDO (kg)	11.125	10.712				
PESO SUELO HUMEDO (kg)	4.610	4.198				
DENSIDAD HUMEDA (Kg/m ³)	2198	2081				
CONTENIDO DE HUMEDAD						
PESO RECIP+SUELO HUMEDO (gr)	67.79	74.96	83.22	81.95		
PESO RECIP+SUELO SECO (gr)	61.94	66.32	73.05	72.47		
PESO DEL AGUA (gr)	5.85	8.64	10.17	9.48		
PESO DEL RECIPIENTE (gr)	10.31	11.16	10.21	10.55		
PESO SUELO SECO (gr)	51.63	57.16	62.84	61.97		
CONTENIDO DE HUMEDAD (%)	11.33	11.52	16.18	15.30		
HUMEDAD PROMEDIO (%)	11.47	15.74				
DENSIDAD SECA (Kg/m ³)	1971	1729				

CURVA DE MAXIMA DENSIDAD



Densidad Máxima = 2009 kg/m³

Hum. Optima = 9.20%

Detalle Notificación Seguridad Social Nro. **0720-2322-6439-8353**

Total de la Notificación: **\$14,540.35**

Periodo de la Notificación: **07-2023**

Cedula	NSS	Nombre	Salario	Salario Reportado	R.S.F.S	C.S.F.S	R.P	C.P	S.R.L	A.V	P.C.A	I.R	C.R.	Total
402-3768335-0	16894914-5	Espinosa Lopez, Orianna Nicole	13,685.00	13,685.00	416.02	970.27	392.76	971.64	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.07
001-1935803-4	14131457-4	Flores Toribio, Yesica Yisel	13,685.00	13,685.00	416.02	970.27	392.76	971.64	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.07
001-0415080-0	00931083-5	Lebron , Porfirio Antonio	13,685.00	13,685.00	416.02	970.27	392.76	971.64	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.07
001-1437000-0	00402167-4	Lebron Alcantara, Porfirio Antonio	13,685.00	13,685.00	416.02	970.27	392.76	971.64	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.07
001-0994333-2	01193785-2	Toribio Garabito, Wendy Amarilis	13,685.00	13,685.00	416.02	970.27	392.76	971.64	157.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.07

<< Primera | < Anterior | Página [1] de 1 | Próxima > | Última >>

Total de Empleados **5**

Leyenda

R.S.F.S	Retención Seguro Familiar de Salud.
C.S.F.S	Contribución Seguro Familiar de Salud.
R.P	Retención Pensión.
C.P	Contribución Pensión.
S.R.L	Seguro de Riesgo Laboral.
A.V	Aporte Voluntarios.
P.C.A	Per Cápita Adicional.
I.R	Intereses y Recargos.
C.R	Crédito.
Total	Total General.

 Encabezado

 Exportar a Excel



NO. EXPEDIENTE
AMPB-CCC-CP-2023-0002

24 de Julio del año

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Página 1 de 1

PRESENTACION DE OFERTAS TECNICAS

A. J. M

En este documentos estarán las características y condiciones de mano de obra, materiales y técnicas para la correcta Construcción de los Siguietes Lotes:



LOTE/ITEMS 2: CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO.

- **EXCAVACIONES:** Las excavaciones serán realizadas a mano ancho promedio de = 0.45M, Espesor = 0.10 M.
- **BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE:** Actividad definida por el material inservible producto de las excavaciones, el cual será transportando en camiones a un destino no definido.
- **TELFORD PARA CONTENES:** Material granular utilizado para garantizar el nivel necesario que permita la pendiente adecuada para la escorrentía de aguas pluviales.
- **CONTENES:** Serán construidos con las dimensiones suministradas por la entidad contratante, serán pulidos y el material mezclado con ligadora de concreto (trompo), utilizaremos arena lavada y grava $\frac{3}{4}$, con una capacidad de carga de 210kg/cm²
- **LIMPIEZA FINAL Y BOTE:** Actividad definida por equipo de obreros de capacidad media que su responsabilidad es recoger y limpiar todos los materiales sobrantes y espacios físicos afectados por la construcción de la obra.
- **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD:** Esta compuesta por las herramientas de información y señalización de las actividades ejecutadas en los lugares definidos, proporcionando la infamación necesaria de peligro para evitar el paso de los munícipes al área de trabajo.

LOTE/ITEMS 3 Y 11: 3RA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I Y SUMINISTRO / COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA.

- **CORTE DE MATERIAL INSERVIBLE:** Esta actividad es realizada con equipo, se basa en la extracción de el material inservible que se encuentra en las vías donde se sustituye por el material de relleno granular.
- **BOTE DE MATERIAL CORTADO:** Es el transporte del material inservible cortado, a una distancia no definida menor o igual a 10 km de distancia asumida.
- **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL GRANULAR:** Para la compactación utilizaremos un compactador de 10 toneladas SD100, MARCA INGERSOLL RAND, garantizando una compactación proctor modificado de 99% según los estándares de calida.
- **LIMPIEZA FINAL Y BOTE:** Actividad definida por equipo de obreros de capacidad media que su responsabilidad es recoger y limpiar todos los materiales sobrantes y espacios físicos afectados por la construcción de la obra.
- **SEÑALIZACION Y SEGURIDAD:**

En general los materiales de las excavaciones deberán ser retirados mediante la colocación directa o mediante almacenaje para su colocación subsecuente como relleno de las obras a ejecutarse.

Como contratista garantizamos programar los trabajos de tal modo que se haga el uso óptimo de los materiales desde el punto de vista de la economía y de la calidad del material.

MANO DE OBRA:

Para la realización de los trabajos contamos con un personal técnico altamente calificado con más de 20 años de experiencia en la construcción de contenes y relleno compactado de tosca.

Para la supervisión de los trabajos tendremos un ingeniero residente, el cual cuenta con basta experiencia en la realización de este tipo de obra.

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR:



A- CEMENTO:

Cemento tipo Portland Ordinario (OPC), Cemento Titan, Cemento Cibao, Puzolanico y AB 45, conforme a las indicaciones del Fabricante (INC). En cualquier caso, el cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas.

B- ARENA

Arena lavada de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas ni arcillas.

C- MORTEROS

Los tipos de mortero a emplear para cada caso, serán los siguientes, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Entidad.

Con cemento distinto a AB-45:

TIPO A: Para mantos cementicios y nivelaciones

TIPO C: Para cimientos.

D- TOSCA

El suministro del material será Tosca Picada de Mina, con la montura sobre el camión.

SRA. ADALGISA ZORRILLA MORALES
Gerente General



A. Z. M



24 de julio de 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

PLAN DE TRABAJO

El proyecto consiste en la Construcción de Contenes y el suministro y compactado de Tosca en los sectores más adelante mencionados.

La evaluación del proyecto y los materiales a utilizar en la construcción de las obras serán realizados y adquiridos por el personal competente y con experiencia basta, esto con la finalidad de tomar decisiones en el menor tiempo posible y en cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.

La supervisión general de las obras será coordinada, fiscalizada y ejecutada según la programación de los trabajos, el manejo de los equipos y el suministro de los materiales.

Se realizara un Replanteo utilizando una brigada topográfica y el Ingeniero de la Obra, los cuales estarán fijando los puntos y niveles de lugar, visibles de modo que garantice su permanencia hasta que sea necesario su retiro coordinado con la supervisión.

ITEMS NO. 2 CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO.

Las excavaciones para la realización de los contenes podrán efectuarse de manera manual o con equipo, según sea la partidas o la exigencia del supervisor y/o contratante.

Se retiraran de la zona de trabajo los materiales sobrantes como escombros, materiales fruto de la excavación de material inservible o no clasificado, esto con el fin de no contaminar el paso de los transeúntes, utilizaremos camiones volteos o similares para el bote de los mismos.

Todas las actividades están definidas por la programación de obra entregada en el cronograma solicitado, basado en un plan de mejoramiento continuo y cumplimiento de las tareas diarias, enfocados en la ruta crítica y los tiempos ejecución.

ITEMS NO. 3 3RA ETAPA DE SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I Y ITEMS NO. 11 SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA.

Para los Lotes más arriba mencionados utilizaremos aquel que cumpla con las exigencias establecidas en las especificaciones técnicas y que cuente con la aprobación de la supervisión en cuanto a calidad y ubicación de la mina. El mismo será transportado

/UR.02.2016



A.Z.M

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

en camiones que cumplan con las condiciones exigidas de transporte y cuya capacidad de carga y tamaño no afecte el libre tránsito.

Para la compactación dispondremos de un personal técnico con capacidad y los equipos mecánicos necesarios para estos fines, tales como rodillos, camiones volteos y de agua, entre otros. Creando un mejoramiento continuo en las actividades diarias de obra. Proporcionando las herramientas necesarias y el personal adecuado que garanticen la eficiencia de cada una de las operaciones.

Una vez concluidos los trabajos se procederá a realizar la limpieza, mediante botes y reestructuración de las área intervenidas. La actividad de limpieza es indispensable para el cuidado del medio ambiente y la salud ocupacional del los munícipes y los empleados de este proceso constructivo.


SRA. ADALGISA ZORRILLA MORALES



/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino





24 de julio de 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 1

METODOLOGIA


La metodología a utilizar para los siguientes Lotes, **ITEMS NO. 2 CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO, ITEMS NO. 3 3RA ETAPA DE SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I Y ITEMS NO. 11 SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA**, será la siguiente:

Antes de dar inicio a las obras, el Contratista presentará al Supervisor su Programa de Trabajo General para toda la obra y en forma detallada por períodos semanales, indicando la localización en que se desarrollarán las actividades programadas, así como el personal, equipos y materiales que se emplearán en éstas.

En la programación y organización de los trabajos se deberá tener en cuenta las recomendaciones que figuran en los estudios técnicos y ambientales del proyecto. Cualquier modificación que el Contratista quiera hacer a los cronogramas propuestos, deberá presentarla con la debida anticipación al Supervisor, a fin de que este pueda revisarlos antes de dar su conformidad y hacer los ajustes correspondientes en sus programas de inspecciones y controles de campo.

El Supervisor deberá verificar la disponibilidad de los materiales y estará facultado para no autorizar el inicio de determinadas actividades para la cual no se cuente con los elementos establecidos en el programa.

Nuestro equipo de trabajo estará cumpliendo una jornada de trabajo de 8:00am a 5:00pm de lunes a sábados, extendiendo este horario a horas extras de 5:00pm a 10:00pm de lunes a sábados y los domingos 8:00am a 5:00pm, en caso de que el proyecto lo amerite.


SRA. ADALGISA ZORRILLA MORALES
132-07429-7


DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





VOLUMETRIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCIÓN: CONTENES, PARAISO QUILOMBO

UBICACIÓN: SECTOR PARAISO Y QUILOMBO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND.

FECHA: 25/5/2023

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	-----	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			0.00
------	--------------------------	------	------	--	--	------

II CONTENES

2.01	Excavacion para contenes (370*0.55*0.20)	40.70	m ³			0.00
2.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	52.91	m ³			
2.03	Telford para contenes (370*0.20*0.55)	40.70	m ³			
2.04	Construcion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	370.00	ml			

III LIMPIEZA FINAL

3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.			
------	-----------------------	------	------	--	--	--

SUB-TOTAL GENERAL
RD\$ 0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	-
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$ 0.00

TOTAL GENERAL RD\$ 0.00

Preparado por ;





VOLUMETRIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC: 4-30 03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCION: 3RA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO 1.

UBICACION: EDUARDO BRITO 1, PEDRO BRAND

FECHA: 25/5/2023

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINAR					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			0.00
2	Calles Sector L = m.					
2.01	Corte de Material Inserible en calles E= 0.20m	390.00	M3			
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	505.00	M3			
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	585.00	M3			
3	LIMPIEZA FINAL					0.00
3.01	Limpieza final y bote	1.00	PA			

SUB-TOTAL GENERAL

RDS

0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RDS

0.00

TOTAL GENERAL RDS

0.00

Preparado por ;

ING. RODDY MATEO JIMENEZ

CODIA: 20925
CEDULA 9001-108698-2

Santo Domingo, D.D.

A. Z. M.





VOLUMETRIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2020-2024

DESCRIPCION: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA, LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA.
UBICACION: SECTORES LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND.
FECHA: 25/5/2023

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	UND	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
----	----------	----------	-----	-------	-------	-----------

I PRELIMINAR

1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.			0.00
------	--------------------------	------	------	--	--	------

II Calles Sector L = m.

2.01	Corte de Material Inservible en calles E= 0.20m	596.67	M3			0.00
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	775.67	M3			
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	895.00	M3			

II LIMPIEZA FINAL

3.1	Limpieza final y bote	1.00	PA			0.00
-----	-----------------------	------	----	--	--	------

SUB-TOTAL GENERAL
RD\$ 0.00

NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%		
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	-
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
4	TRANSPORTE	2.50%	-	
5	SUPERVISION	5.00%	-	
6	LEY 686	1.00%	-	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
8	CODIA	0.10%	-	

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS RD\$ 0.00

TOTAL GENERAL RD\$

Preparado por ;

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
DPTO. OBRAS CIVILES MUNICIPALES
ING. ROOBY MATEO JIMENEZ
CODIA: 20925
CEDULA: 001-1082606-2



LOTE 3: 3RA ETAPA DE SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesc	14 ago '23							21 ago '23							28 ago '23							
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	
1	3RA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO	16 días	mar 15/8/23 sáb 2/9/23																								
2	Preliminar	1 día	mar 15/8/23 mié 16/8/23																								
3	Señalización y seguridad	1 día	mar 15/8/23 mié 16/8/23																								
4	Calles Sector L = m.	12 días	mar 15/8/23 mar 29/8/23																								
5	Corte de Material Inerbible en calles E= 0.20m	5 días	mar 15/8/23 lun 21/8/23			3CC																					
6	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	3 días	jue 17/8/23 lun 21/8/23			5FF																					
7	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en	10 días	jue 17/8/23 mar 29/8/23			6CC																					
8	Limpieza y Bote	4 días	mar 29/8/23 sáb 2/9/23																								
9	Limpieza final y bote	4 días	mar 29/8/23 sáb 2/9/23			7																					



Adalgisa Zorrillo Morales



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

LOTE 2: CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	14 ago '23							21 ago '23							28 ago '23						
						L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
1	Contenes, Paraiso Quilombo	12 días	mar 15/8/23	mar 29/8/23																						
2	Preliminar	1 día	mar 15/8/23	mié 16/8/23																						
3	Señalización y seguridad	1 día	mar 15/8/23	mié 16/8/23																						
4	Contenes	10 días	mar 15/8/23	sáb 26/8/23																						
5	Excavacion para contenes (370*0.55*0.20)	2 días	mar 15/8/23	jue 17/8/23	3CC																					
6	Bote de material inservible producto de la excavacion.	1 día	mié 16/8/23	jue 17/8/23	5FF																					
7	Nivelacion y compactacion para contenes con maquito Honda	5 días	mar 15/8/23	lun 21/8/23	5CC																					
8	Telford para contenes (370*0.20*0.55)	7 días	jue 17/8/23	vie 25/8/23	7CC+2 días																					
9	Construcion de contenes (0.45+0.12)*0.1879	8 días	jue 17/8/23	sáb 26/8/23	8CC																					
10	Limpieza y Bote	2 días	sáb 26/8/23	mar 29/8/23																						
11	Limpieza final y bote	2 días	sáb 26/8/23	mar 29/8/23	9																					




Adalgisa Zorrillo Morales



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo



Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin



Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



LOTE 11: SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	14 ago '23	21 ago '23	28 ago '23	4 sep '23
1	SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA, LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA	21 días	mar 15/8/23	vie 8/9/23		L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J V S D	L M X J
2	Preliminar	1 día	mar 15/8/23	mié 16/8/23					
3	Señalización y seguridad	1 día	mar 15/8/23	mié 16/8/23					
4	Contenes	18 días	mar 15/8/23	mar 5/9/23					
5	Corte de Material Inservible en calles E= 0.20m	7 días	mar 15/8/23	mié 23/8/23	3CC				
6	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	4 días	vie 18/8/23	mié 23/8/23	5FF				
7	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	15 días	vie 18/8/23	mar 5/9/23	6CC				
8	Limpieza y Bote	3 días	mar 5/9/23	vie 8/9/23					
9	Limpieza final y bote	3 días	mar 5/9/23	vie 8/9/23	7				




Adalgisa Zorrillo Morales



Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo



Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin



Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

No. EXPEDIENTE

AMPB-CCC-CP-2023-0002

24 de julio de 2023

Página 1 de 2

Nombre del Oferente: **GRUPO RUZMAN, SRL**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 5 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)- No
A) Nacionales							
Construcción de aceras y contenes Parqueo Fundación Bienestar	3,500,000.00	45 días	03-04-23	100%	FUNDACION BIENESTAR	P	SI
Relleno Compactado Parqueo Inversiones Imperio Carrión S.R.L.	2,500,000.00	35 dias	01-02-23	100%	Inversiones Imperio Carrión S.R.L.	P	SI

/UR.02.2014

A. J. M.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras

Construction de aceras, contenes, acondicionamiento de calles y pavimentacion del residencial Selene Bavaro V (ETAPA I)	3,500,000.0 0	40 dias	02-01-23	100%	GEMINUX BUSINESS S.R.L.	P	SI
---	------------------	---------	----------	------	-------------------------------	---	----

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en Tres (3) folios adjuntos.

Firma  

/UR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras


FUNDACION BIENESTAR


Republican Dominicana, Santo Domingo, fundacionbienestar@gmail.com

CERTIFICACION DE OBRA

Hemos recibido de **GRUPO RUZMAN, SRL**, RNC: 1-32-07429-7, con domicilio social en el Distrito Nacional, Santo Domingo, termino satisfactoriamente el proyecto Construcción de aceras y contenes Parqueo Fundación Bienestar, ubicado en la provincia de Santo Domingo con un monto contratado de **TRES MILLONES, QUINIENTOS MIL CON 00/100 CENTAVOS DOMINICANOS (RD\$3,500,000.00)** cumpliendo con todos los estandares de calidad y tiempo requerido.

Esta certificación se expide el 15 de Mayo del año 2023 en la provincia de Santo Domingo.

Atentamente,


Pedro Pablo Santa-Perez
Gerente de Operaciones



INVERSIONES IMPERIO CARRION S.R.L

R.N.C. NO. 1-31-55780-5, Correo: Carrionsrl@gmail.com

15 de marzo del 2023
Santo Domingo, D.N.

RECEPCION DE OBRA

Nuestra organización **INVERSIONES IMPERIO CARRION, S.R.L.**, legalmete constituida bajo el R.N.C: 1-31-55780-5, tenemos el honor de recibir de forma satisfactoria el **RELLENO COMPACTADO DEL PARQUEO INVERSIONES IMPERIO CARRIÓN S.R.L.** realizado por la empresa **GRUPO RUZMAN, SRL**, registrada por el RNC: 1-32-07429-7, servicio realizado en un periodo de 35 días según lo establecido en el contrato y cumpliendo con todos los estándares de calidad exigidos por nuestra supervisión.

A. J. M.

Se despide,

Sin nada que agregar,



Ing. Esteban García García
Gerente Administrativo

R.N.C: 1-31-55780-5, Santo Domingo, Distrito Nacional, Tel: 809-599-4315

GEMINUX BUSINESS S.R.L.


RNC: 1-31-78151-9, Santo Domingo, D.N.

CERTIFICACION DE RECEPCION DE OBRA

Por medio de la presente certificamos que la empresa **GRUPO RUZMAN, SRL**, reconocida como persona jurídica mediante el registro nacional de contribuyente **RNC: 1-32-07429-7**, con domicilio social en el Distrito Nacional, de la provincia de Santo Domingo, a finalizado satisfactoriamente los trabajos contratados del proyecto **CONSTRUCTION DE ACERAS, CONTENES, ACONDICIONAMIENTO DE CALLES Y PAVIMENTACION DEL RESIDENCIAL SELENE BAVARO V (ETAPA I)**, ubicado en la provincia La Altagracia con un monto contratado de **TRES MILLONES, QUINIENTOS MIL CON 00/100 CENTAVOS DOMINICANOS (RD\$3,500,000.00)**, en el tiempo estimado en el contrato de cuarenta (40) dias calendarios.

Esta certificacion se expide a solicitud de la parte interesada el 15 de febrero del año 2023 en la provincia de Santo Domingo.

Atentamente,



Ing. Carlos Nova Medrano
Encargado de Proyectos





27 de Julio de 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto:** INGENIERO CIVIL
2. **Nombre de la firma:** GRUPO RUZMAN, SRL
3. **Nombre del individuo:** JACINTO RAFAEL DIAZ GOMEZ
4. **Nacionalidad:** DOMINICANO
5. **Educación:** Ingeniero Civil
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**
Codia No. 4064
7. **Otras especialidades**
Cursos del idioma inglés.
Instituto Cultural Dominico Americano
- **Curso de office básicos y avanzado.**
Instituto tecnológico de las América "ITLA"
- **Curso de maestro constructor.**
Métrica Entrenamientos.
- **Diplomado de Supervisión de Obras de Edificación**
Match Talent.
- **Diplomado de Costos y Presupuestos en la Construcción con la Utilización de Presto.**
Match Talent.
- **Diplomado Evaluación de Proyectos y Programación de Obras en Construcción con la Utilización de MS PROJECT.**
Match Talent.
- **Curso AUTO CAD 3D.**
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** REPUBLICA DOMINICANA
9. **Idiomas** Español
English Intermedio

A.J.M.



/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

10. Historia Laboral

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
Técnico	En el departamento de ingeniería del Ministerio de Agricultura. –
Ingeniero Residente	Constructora Morrisson. –
Supervisor de vehículos	(OTTT) Oficina Técnica de Tránsito Terrestre.
Ingeniero Residente	En la construcción y rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios de la comunidad de "el Cercado" y zonas aledañas. (Leonardo Polanco Ingenieros y Consultores).
Ingeniero Supervisor	En la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Jacinto Rafael Díaz Gómez

 ING. JACINTO RAFAEL DIAZ GOMEZ
 Codia No. 4064

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino




FORMALIZACION INTENCION Y DISPONIBILIDAD

Distrito Nacional
24 de julio del año 2023

Señores:
Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand (AMPB).

Asunto: Formalización intención de participación y disponibilidad de la convocatoria a la Contratación de Obras del Presupuesto Administrativo 2023.

Quien suscribe la señora **ADALGISA ZORRILLA MORALES**, en mi calidad de Gerente de la empresa **GRUPO RUZMAN, SRL RNC: 1-32-07429-7**, permito mediante la presente comunicación manifestar nuestra intención y disponibilidad inmediata de participar en el desarrollo de los siguientes Lotes del proceso de referencia **No. AMPB-CCC-CP-2023-0002**:

- **ITEMS NO. 2) CONTENES PARAISO Y EL QUILOMBO.**
- **(ITEMS NO. 3) 3RA ETAPA DE SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EDUARDO BRITO I.**
- **(ITEMS NO. 11) SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA.**

Luego de haber leído y verificado el pliego de condiciones específicas de dicho proceso formalizamos nuestro interés de participación ya que nuestra empresa cuenta con el personal y equipos adecuados para llevar a cabo dichos proyectos con disponibilidad inmediata.

Sin más nada que agregar,



Sra. Adalgisa Zorrilla Morales
Gerente General

A. Z. M.

Calle Sur, No. 10, Sector el Millon, Santo Domingo, Republica Dominicana
Telefono: 829-450-4802 Correo: FG.4@gmail.com



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CODIA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JACINTO RAFAEL ANTONIO DIAZ GOMEZ ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00101388098, es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 4064, Exequatur No. 740, de fecha 08/02/1983
de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 24 días
del mes de Julio del año 2023.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844
Secretario General CODIA

ING. CIV. CRISTIAN SALVADOR ROJAS MORA

Colegiatura 11295
Presidente CODIA





24 de julio de 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 2

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: GRUPO RUZMAN, SRL

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Jacinto R. Díaz	Encargado de proyectos	Ingeniero Civil	Mas de 20 años
Rafael Valdez	Capataz de Albañilería	Maestro Constructor	Mas de 15 años
Esteban Pérez	Capataz de Movimientos de Tierra	Maestro de Suelos	Mas de 20 Años
Carlos Velázquez	Albañil	Técnico Constructor	Mas de 10 Años
Argenis Beltre	Topógrafo	Agrimensor	Mas de 5 años

B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas: Almacén provisional, Oficinas administrativas y campamento provisional.

Equipos de medición y herramientas: Estación total, nivel y cinta métrica.

Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:
Almacenamiento de reemplazos.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino


/UR.02.2016

Transporte: Vehículo empresarial adquirido para la movilización del personal.

Otras facilidades: Contamos con créditos y facilidades para la adquisición de servicios y materiales.

Por este medio autorizo a la **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND** para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

SRA. ADALGISA ZORRILLA MORALES en calidad de **GERENTE GENERAL** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **GRUPO RUZMAN, SRL**

Adalgisa Zorrilla Morales

Firma



Sello

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





24 de julio de 2023

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Cortésmente detallamos a continuación los equipos afectados a la ejecución de las siguientes obras:

Items No. 2 Contenes Paraíso y el Quilombo.

Items No. 3 3ra Etapa de Suministro y Compactado de Tosca Eduardo Brito I.

Items No. 11 Suministro y Compactado de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina, las cuales son contratadas a través del proceso referencia No. AMPB-CCC-CP-2023-0002 de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Gredar SDLG 9190F-2021	3306	1	2021	Alquiler	Estados Unidos	13,750,000.00
	Rodillo SD 100 -2021	10 TO	1	2021	Alquiler	Estados Unidos	10,240,000.00
	Trompo cubota	1.5 Fda	2	2016	Propiedad	Estados Unidos	250,000.00

Adalberto Zorrilla Morales
 SRA. ADALGISA ZORRILLA MORALES
 132-07423-1
 Santo Domingo, R.D.

/UR.02.2016

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino
 CONTRALORIA
 PUBLICAS
 Responsables Unidad de Operaciones

BUSINESS LOAN & REPRESENTS GROUP
RNC. 1-30-12018-8

26 de julio del 2023
Santo Domingo, República Dominicana

Señores:
GRUPO RUZMAN
RNC. 1-32-07429-7

Ref. Proceso No. **AMPB-BCC-CP-2023-0002**
Asunto: Disponibilidad de alquiler de equipos para obra de Referencia

Srs:

En atencion al proceso de la referencia, les informamos que nuestros equipos estaran disponibles para ustedes, para la ejecucion de los trabajos de dichos procesos; hacemos constar que los precios acordados se mantendran sin cambios durante un periodo de hasta 210 dias a partir de la emision de esta certificacion en el caso de adjudicarlo.

A continuacion los datos de los equipos pesados que ofrecemos y que estan disponible para ustedes:

Maquinaria	Modelo y año	No. Serie	Matricula	Ubicación
RODILLO SD100	IR HX300 SL - 2021	HHKHE859HE0001395K	NO. 9400045364 (B0100055342) D/F 27/4/2022	Santo Domingo
MOTONIVELADORA	SDLG 9190F - 2021	VLGG919FAM0601106	NO. 034877 (B0100019695) D/F 07/03/2022	Santo Domingo

Atentamente

Gerente



Avenida de San Isidro kilómetro 1 1/2, Plaza Neptuno, Santo Domingo Este, Republica Dominicana

www.rishmad.com.do

Adalgisa Zorrilla Morales

MINECON, S.A.

RUC: 001044871
 Prokuratorium 27 de September 2014, 14:00, Quartier
 10007 ALAMEDA, SAINT-JACQUES, CEDEX
 RUC: 001044871, Paris, France - Prokuratorat des weisses Ministeriums der
 Transparenz Procedure
 RUC: 001044871
 Paris, France
 Paris, France
 Paris, France

© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. ISBN: 978-0-321-91345-7

BUSINESS LOAN & REPAYMENTS GROUP SRI

[illegible]

FACTURA

ANALISA DE CREDITO - CCA
NOT SUBMITTADA
Validade: 12/11/2022

Prof. Jansen	155
Ordnung der Vorlesung 22a	700/2010
Vorlesung	10.000/2010
Übung	10.000/2010

Figure 1. 3D model of the structure of the composite material.

Cantidad	Fabricante	Producto/Descripción	Unid.	Artículo	% Dto.	Precio c/da.	Importe
1	GM	MOTOCICLETA 500 cc	LITRO	144-080-00		144.000,00	144.000,00

[illegible]

4/19/2018 4:28:00 PM 7/1/2018 4:28:00 PM

Total Expense	453	152,095.00
Operating Expense	315	0.00
Subtotal	138	180,000.00
Net	143	28,000.00
FACTORY	155	1,000,000.00

Predictive Confidence **Credible** **Forecast**

REVENUE TOTAL FACTORY 1955



a. z. m

ANTILLANA
COMERCIAL

La Argentina Comenzó 1900

Autore: **Dr. Carlo A. M. L. Nogueira**, Santa Catarina

1. **THEORY** **NOT TESTED**
 2. **PROB** **ON THE EXAM**

[View all posts by Dr. David](#)

Factura Equipes

SCF-20100051342

Copyright © 1997 by John Wiley & Sons, Inc.

Factors Name

● 考友圈 2019 年 12 月 10 日

2000

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

100% Satisfaction
Guaranteed

►

27 7-6 507,7-6 48-0
28 4-3 507,7-6 48-0

J. JAMES DAVY, C.

34 (37% received L2) 3.1.5

47 48 49

Received January 27, 2002; revised April 11, 2002; accepted April 11, 2002.

Country/State Province City Postal	10123-02 HUNTINGTON AVENUE/STATE GROUP 5000 CHAMBERS ROAD/STATE TRINIDAD TRINIDAD	No. Order Contract No.	000000 241 0001 00000000
Telephone FAX/TELEFAX	0099999999 000120100	Number of entries	
	Title/Order Description	Volume	1/59

Card	Dispositivo	Client	Preço Unitário	Sub Total	DESC	ITENS	Total
------	-------------	--------	----------------	-----------	------	-------	-------

[illegible]

TOTALS		\$698,717	FEB 01	214,806.87
--------	--	-----------	--------	------------

DOCUMENTS IN POWER AND DECENTRATED ORDER FOR JOURNALISTS AND RESEARCHERS

SUBTOTAL	101.10
TIP	13.77
TOTAL VENTAS	214.85
PLACA	0
TOTAL	214.85

Tutti i diritti sono riservati a SOC S.p.A. e sono espressamente vietati la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla SOC S.p.A.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, CA 94720-1980

ACUSE RECIBIDO

한국의 전통 예술은 오랜 역사를 자랑하며, 그 독특한 미학과 기술로 세계 각국에서 사랑받고 있다. 특히, 한국의 전통 예술은 현대 예술과 융합하여 새로운 장르를 창출하고 있다.

1992

Figure 1

2017年12月15日 星期五



A. J. M



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE

24 de julio de 2023

Página 1 de 1

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de las obras Lote/Ítems No. 2 Contenes Paraíso y el Quilombo, Lote/Ítems No. 3 3ra Etapa de Suministro y Compactado de Tosca Eduardo Brito I, Lote/Ítems No. 11 Suministro y Compactado de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina, las cuales son contratadas a través del proceso referencia No. AMPB-CCC-CP-2023-0002 de esa Institución.

i- Total de personal

- a. Personal de dirección y gestión 2
- b. Personal administrativo 2
- c. Personal técnico
 - Ingenieros 1
 - Geómetras 1
 - Capataces 2
 - Mecánicos 1
 - Técnicos 6
 - Operadores de maquinaria 6
 - Conductores 3
 - Otros especialistas albañiles 4
 - Obreros y manos de obra no cualificada 20

Total 48

ii- Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)

- a. Gestión de obra 1
- b. Personal administrativo 1
- c. Personal técnico
 - Ingenieros 1
 - Geómetras 1
 - Capataces 2
 - Mecánicos 1
 - Técnicos 8
 - Operadores de maquinaria 2
 - Conductores 2
 - Otros especialistas Albañiles 2
 - Obreros y manos de obra no cualificada 10

Total 31


SRA. ADALGISA ZORRILLA MORALES

/UR.02.2016



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

