



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

En el municipio de Pedro Brand
A los 12 días del mes de Mayo del año 2025

A: **Gregoria Pereyra**
Encargada de Compras y Contrataciones

De: **Licda. Yaniris Peguero Morbàn**
Encargada Administrativa

Asunto: **Autorización de Obra**

Después de un cordial Saludo,

Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle formalmente la autorización de la construcción de los contenes de **(LOTE I)**; los **Sectores Bella Vista 2da.** (Calle Angeliza Billiny), **Sector Gazcue**; (Calle 1ra., Calle San Miguel, Calle 3ra.), **(LOTE II)**; **Sector Gazcue** (Calle 2da.), **Sector Paraíso** (Calle la mama de la hija de Luis Fabio), Calle de los Regidores, Calle 1ra. Del mercado, Calle presidente de la Junta de vecino, Calle 5ta.) **(LOTE III)** y la construcción, limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno de los sectores **EL Paraíso**; (Calle Daniel Sabinon, Calle de Ramona, Calle de la prima Fanny Gómez, Calle principal Doña Rosa, Calle Doña Agueda), **Sector Alto de La Avena**; (Calle principal: limpieza, suministro, colocación, cuneteo y compactación de material de relleno).

Agradecemos de antemano su atención, sin nada más que agregar.

Atentamente,

Licda. Yaniris Peguero Morbàn
Encargada Administrativa



Ramón Pascual Gómez
Alcalde Municipal





ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

*En el municipio de Pedro Brand
A los 12 días del mes de mayo del año 2025*

A: **Ramón Pascual Gómez Abreu**
Alcalde municipal

Vía: **Lic. Yaniris Peguero Morbán**
Enc. Administrativa

Asunto: **Solicitud de construcción de contenes LOTE 2, Municipio de Pedro Brand.**

Estimado Sres.:

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitar la construcción de **1,088 metros lineales (ML)** de contenes en el

Sector Gazcue; (Calle 2da).

Sector el paraíso; (Calle La mama de la hija de Luis Fabio), (Calle de los Regidores), (Calle 1era la del mercado), (Calle presidenta de la junta de vecino), (Calle 5ta).

Esta obra es de suma importancia para mejorar la infraestructura vial en la zona y garantizar la seguridad y comodidad de los residentes y transeúntes.

Sin más, se despide,

Atentamente

Arq. Neluin Antonio Reyes Villar
Enc. Obras Publicas Municipales

Ramon Pascual Gomez Abreu
Alcalde municipal del Municipio de Pedro Brand



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE 2DA		
1.01	Excavaciones para contenes (191*0.55*0.20)	21.01	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	21.01	M3
1.03	Telford para contenes (191*0.55*0.20)	21.01	M3
1.04	Contruccion de contenes	191.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARG. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR GAZCUE

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR GAZCUE DE PEDRO BRAND		
1.00	CONTENES CALLE 2DA		
1.01	Excavaciones para contenes (191*0.55*0.20)	21.01	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	21.01	M3
1.03	Telford para contenes (191*0.55*0.20)	21.01	M3
1.04	Contruccion de contenes	191.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARO NELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector Gazcue; (Calle 2da).




Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE DE LA MAMA DE LA HIJA DE LUIS FABIO		
1.01	Excavaciones para contenes (112*0.55*0.20)	12.32	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	12.32	M3
1.03	Telford para contenes (112*0.55*0.20)	12.32	M3
1.04	Contruccion de contenes	112.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUM ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE DE LA MAMA DE LA HIJA DE LUIS FABIO		
1.01	Excavaciones para contenes (112*0.55*0.20)	12.32	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	12.32	M3
1.03	Telford para contenes (112*0.55*0.20)	12.32	M3
1.04	Contruccion de contenes	112.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:




ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND **"Una Gestión Para La Historia"**

Sector el paraíso; (Calle La mama de la hija de Luis Fabio).



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
1.00	CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES		
1.01	Excavaciones para contenes (342*0.55*0.20)	37.62	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	37.62	M3
1.03	Telford para contenes (342*0.55*0.20)	37.62	M3
1.04	Contruccion de contenes	342.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. MELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA: 12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
1.00	CONTENES CALLE DE LOS REGIDORES		
1.01	Excavaciones para contenes (342*0.55*0.20)	37.62	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	37.62	M3
1.03	Telford para contenes (342*0.55*0.20)	37.62	M3
1.04	Contruccion de contenes	342.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO VILLAR


ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector el paraíso; (Calle de los Regidores).



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
L00	CONTENES CALLE PRIMERA LA DEL MERCADO		
1.01	Excavaciones para contenes (114*0.55*0.20)	12.54	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	12.54	M3
1.03	Telford para contenes (114*0.55*0.20)	12.54	M3
1.04	Contruccion de contenes	114.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
1.00	CONTENES CALLE PRIMERA LA DEL MERCADO		
1.01	Excavaciones para contenes (114*0.55*0.20)	12.54	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	12.54	M3
1.03	Telford para contenes (114*0.55*0.20)	12.54	M3
1.04	Contruccion de contenes	114.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector el paraíso; (Calle 1era la del mercado),



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
PRELIMINAR			
SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND			
1.00	CONTENES CALLE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO		
1.01	Excavaciones para contenes (105*0.55*0.20)	11.55	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	11.55	M3
1.03	Telford para contenes (105*0.55*0.20)	11.55	M3
1.04	Contruccion de contenes	105.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR

ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
1.00	CONTENES CALLE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO		
1.01	Excavaciones para contenes (105*0.55*0.20)	11.55	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	11.55	M3
1.03	Telford para contenes (105*0.55*0.20)	11.55	M3
1.04	Contruccion de contenes	105.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARO NELUIN ANTONIO DE LOS VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector el paraíso; (Calle presidenta de la junta de vecino).



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

VOLUMETRIA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
1.00	CONTENES CALLE 5TA		
1.01	Excavaciones para contenes (224*0.55*0.20)	24.64	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	24.64	M3
1.03	Telford para contenes (224*0.55*0.20)	24.64	M3
1.04	Contruccion de contenes	224.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARQ. NELUIN ANTONIO REYES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

RNC. 4-30-03654-4

AUTOPISTA JUAN PABLO DUARTE KM 25, PEDRO BRAND

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

GESTION 2024-2028

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL PARAISO

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE PEDRO BRAND PEDRO BRAND

FECHA:12/05/2025

Nº	PARTIDAS	CANTIDAD	UND
	PRELIMINAR		
	SECTOR EL PARAISO DE PEDRO BRAND		
100	CONTENES CALLE 5TA		
1.01	Excavaciones para contenes (224*0.55*0.20)	24.64	M3
1.02	Bote de material inservible producto de la excavacion.	24.64	M3
1.03	Telford para contenes (224*0.55*0.20)	24.64	M3
1.04	Contruccion de contenes	224.00	ML
NO.	GASTOS INDIRECTOS:	%	
1	SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	
3	DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	
4	TRANSPORTE	2.50%	
5	SUPERVISION	5.00%	
5	IMPREVISTOS	5.00%	
6	LEY 686	1.00%	
7	ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	
8	CODIA	0.10%	

PREPARADO POR:



ARO.NELUIN ANTONIO PARRALES VILLAR
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



ALCALDÍA DE PEDRO BRAND

"Una Gestión Para La Historia"

Sector el paraíso; (Calle 5ta).



Km 25, Autopista Duarte próximo al peaje, urbanización Flor De Loto,
Santo Domingo, Pedro Brand, República Dominicana,
Rnc. 430-03654-4, Teléfono (809)559-7435