



LA CASA DEL AGRICULTOR

Autop. Juan P. Duarte No. 50
 Pedro Brand
 Tel: 809-559-8949
 RNC: RNC: 06800235019

Cliente: 153
 PARROQUIA SANPEDRO CLAVEL
 KM 28, DESPUES DE LA JUNTA
 809 559 8024

Fecha: 17-12-2025
No. CT-958

Cotización

Contacto: PADRE CONFESOR
Entregar en: KM 28, DESPUES DE LA JUNTA

Orden de Compra	Términos	Válida hasta	Proyecto
-----------------	----------	--------------	----------

30

Código	E	Cantidad	Empaque	Descripción	Precio S/ITBIS	Precio C/ITBIS	SubTotal	Desc.	ITBIS	Total
20		750.00	UNIDAD	CEMENTO GRIS FUNDA	436.4400	515.0000	327,330.00	0.00	18.00	386,250.00
222		48.00	UNIDAD	MTS ARENA LAVADA	2,372.8800	2,800.0000	113,898.24	0.00	18.00	134,400.00
24		48.00	UNIDAD	MTS GRAVA	1,271.1900	1,500.0000	61,017.12	0.00	18.00	72,000.00
8579		6,480.00	UNIDAD	BLOCK 6 BISONO	39.8300	47.0000	258,098.40	0.00	18.00	304,560.00
3101		3,000.00	UNIDAD	BLOCK 8 BISONO	49.1500	58.0000	147,450.00	0.00	18.00	174,000.00
21		25.00	UNIDAD	MTS ARENA ITABO/AMARILLA	1,419.4900	1,675.0000	35,487.25	0.00	18.00	41,875.00
8954		35.00	UNIDAD	PLYWOOD 3/4 ROJO PINO	1,855.9300	2,190.0000	64,957.55	0.00	18.00	76,650.00
2176		250.00	UNIDAD	MEZCLA P/EMPAÑETE HARDER	252.5400	298.0000	63,135.00	0.00	18.00	74,500.00
6725		450.00	UNIDAD	PEGA-TOOD PEGAMAX	199.1500	235.0000	89,617.50	0.00	18.00	105,750.00
23	E	30.00	UNIDAD	MTS EMPAÑETE	2,500.0000	2,500.0000	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
22	E	20.00	UNIDAD	MTS CASCAJO	1,550.0000	1,550.0000	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00

Sub total 1,266,991.06

Descuento 0.00

ITBIS 208,980.73

TOTAL NETO RD\$ 1,475,985.00

